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MEMORIA

1-Antecedentes.

El antecedente inicial del presente proyecto es el Convenio firmado entre la
Conselleria d “Administracions Publiques y el Ajuntament de Costitx que en fecha 11
de agosto de 2012,solicité la con el fin de prestar asistencia técnica en materia de

redaccién de proyectos.

Entre otras solicitudes municipales , el Ajuntament de Costitx en Mallorca se
incorporé a dicho convenio mediante la necesidad de redactar el “Proyecto de Vial

Ronda Est de Costitx”

Tras una visita sobre el terreno y la toma de datos se iniciaron las gestiones

para la redaccion del Proyecto.

Informado este proyecto técnicamente por el Gabinet Técnic de la Conselleria
de Agricultura , Medi Ambient i Territori , del Govern de les llles Balears se remitira al

Ajuntament para su aprobacién definitiva.

2-Objeto del Proyecto.

El objeto del documento es definir y valorar a nivel de proyecto la construccién
de un nuevo vial garantizando la anchura minima necesaria para establecer dos

sentidos de circulacion en todo su trazado.

Consiste en la ejecucién de un vial urbano destinado a ordenar el trafico en e
casco de la poblacién. El trazado corresponde al disefio que figura en la adapracion

de las Normas subsidiarias al PT1.

La zona sujeta a proyecto es la comprendida en el plano nimero 1 que se
acompafia en el documento ndmero 2 del proyecto . A continuacién se muestra una
ortofoto  de situacién del proyecto con todas los viales en el ambito
propuesto.pretende dotar de conectividad a fas calles caps de bou a la altura de la

calle Germans de la Caritat con la carretera Ma 3241.Tanto para vehiculos como

para peatones ,dotando a la zona de aceras y aparcamientos. Ello permitira a la

larga restringir el tréfico del casco urbano contiguo.

3-Distribucion por fases

A solicitud del Ajuntament de Costitx se ha llevado a cabo la distribucién en fases del
Presupuesto .La primera fase comprende desde la carretera en direccion a Inca-Sineu

hasta el cami de Sa Sinia,
La segunda desde el Cami de Sa Sinia hasta la antigua escuela.

4- Caracteristicas del terreno donde se implanta el vial.

Por lo que se refiere al estado actual de la zona, se trata de un terreno con una
suave pendiente de norte a sur .La diferencia entre cota de salida y de llegada es de
23 metros en una longitud de 420 metros lineales lo que da una pendiente media del

5%

Se pretende , rtanto dotar de aceras como pavimentar la calle
convenientemente. Al mismo tiempo el aparcamiento no se encuentra regulado y se
hace de forma indiscriminada ocupando ambos lados de la calzada , por lo que es
conveniente ordenarlo y habilitar zonas de aparcamiento. pasarén a ser subterrdneas

.al mismo se dotard de alumbrado y alcantarillado a toda la urbanizacién.

De una manera genérica la ejecucion del proyecto supondrd la adecuacién de

la urbanizacién asi como la ordenacién de la totalidad de los servicios afectados.
4-Topografia , trazado y seccién transversal

Se dispone de un plano topografico aportado por el Consell de Mallorca y la
cartograffa 1:1.000 de SITIBSA. La seccidén consiste en 3m de acera en el lade mas
cercano al casco urbano ,un aparcamiento en cordén de 2,5 m de anchura y dos

carriles de tres metros de anchura teniendo el exterior un arcén de 0,50 m.

El trazado en planta es sensiblemente recto adaptdndose al definido en las

NNSS de Costitx.

Presenta varios tramos en curva con radios que se ajustan a las Normas

subsidiarias y al cardacter urbano de la via.




El vial discurre en la mayor parte del recorrido paralelo al linde de parcelas
préximas, no invadiendo esta drea con el desmonte a construir, que se define
mediante muros de contencién de altura variable ya que en las zonas en que mas se
aproxima a este limite se construyen muros de hormigén armado para contencion

del relleno de tierras,

El trazado longitudinal del vial intenta adaptarse al nivel del terreno

natural,con el fin de equilibrar desmontes y terraplenes.

A pesar de ello existe un excedente de unos 1200 m3 de terraplén que sera destinado

a relleno en obras contiguas.
5-Hidrologia y drenaje.

Desde el punto de visra hidrolégico, la zona de estudio asociada al presente
proyecto se circunscribe al drea situada en la cartografia de situacién detallada | es
decir la ladera del promontorio en el que se situa el casco urbano, por lo que existe
muy poca aportacién de agua pluvial externa al propio vial .Por ese motivo se
proyecta Unicamente un drenaje transversal en los puntos bajos del trazado

longitudinal con el fin de dar Gnicamente salida al agua recogida en la propia calle.

6-Planeamiento.

El municipio en el que se sitdan las obras posee como figura de planeamiento

municipal las Normas Subsidiarias adaptadas al PTI

La Modificacié puntual de les normes subsidiaries de planejament i adaptacié

al Pla Territorial Insular clasifica el suelo en Suelo destinado a viario.

El suelo afectado por la traza y el Dominio Publico establecido para la misma

es mayoritariamente Suelo ristico, con presencia de algunas edificaciones aisladas.

Y-Gieotéonia.

Dadas fas caracteristicas de las excavaciones que son totalmente superficiales
asf como que el sustrato rocoso de fa zona garantiza la estabilidad de {os taludes de
las zanjas, a juicio del ingeniero que suscribe no procede la elaboracién de un
estudio geotécnico, dnicamente propongo la  limitacién del empleo de grandes

maquinas excavadoras de martillo a retroexcavadoras pequefias con el fin de evitar

que las vibraciones puedan dafiar estructuralmente a las viviendas contiguas por
efecto de la transmisién de las ondas originadas por la percusién de la maquinaria
que tienen mejor traslacién en terreno rocoso que otro no cohesivo por razén de la
amortiguacién de la onda de energfa. En consecuencia , debido a que se trata de

excavaciones superficiales , no destinadas a cimentaciones estructurales

8-Servicios a instaiar.
8.1 Instalacion de un prisma de dos tubos de 63 mm

Con fa finalidad de dar posible continuidad a conducciones eléctricas o de
comunicaciones , se prevé la instalacién de sendos tubos de 63 mm que de un

extremo al otro del nuevo vial urbano

8.2.Alumbrado

Se pretende dotar de un alumbrado minimo a la totalidad de la calle mediante
puntos de luz sobre 4 m de columna y luminarias de 150 w de potencia .Fste
alumbrado no tiene [a finalidad de dotar a la calzada de unos determinados niveles
de iluminacién pues no es esa la finalidad de los puntos de luz sino simplemente

garantizar una seguridad nocturnay un nivel de servicio a los usuarios de las mismas.

8.3 Red de aguas pluviales

Dada la ubicacién del vial a media ladera de |a red de viales del casco urbano
que se sitlia en un promontorio ,se prevé la instalacién de una red de pluviales muy
limitada . Simplemente se pretende interceptar las aguas en el punto bajo del vialy
verterlas al punto de evacuacién mediante un colector de 400 mm de PVC. El vial
recogerd las aguas en superficie y las ird vertiendo en los sucesivos puntos bajos de fa
rasante mediante el propio bombeo de la calzada .En los puntos bajos que

dispondran de los oportunos imbornales.

8.4 Red de riego.

Con el fin de garantizar el mantenimiento del vial, la limpieza de! pavimento asf
como evitar posibles incendios , se prevé ia colocacién de una tuberia de polietileno

de 90 mm de didmetro con los correspondientes hidrantes empotrados en la acera.




9.8eccion de firme

Las secciones tipo que se han definido, se ajustan a las caracteristicas de la
explanada y a los materiales de la zona. Se han seguido las prescripciones de la
Norma 6.1-1C “Secciones de firme” de diciembre de 2003 de la Orden Circular
5/2001 “Riegos auxiliares , mezclas bituminosas y pavimentos de hormigén. Se

disefiard para una categorfa de trifico pesado T4-1.

Con el objeto de homogeneizar la seccién tanto como sea posible, se propone
a todo lo largo del trazado una explanada E-2 para todos los viales. Las secciones de

firme que se definen en la citada Instruccién son las siguientes:

De las tres secciones posibles , finalmente propongo 1a 4121 que se compone
de 10 cm de aglomerado en caliente sobre 30 cm de zahorra artificial. El refuerzo de

firme se hard con una capa de 4 cm de aglomerado S-12.

Cuando una capa bituminosa, se coloque sobre una capa granular, se realizard

un riego de imprimacién con emulsion asfaltica EAL-1 y dotacién 1 Kg/m?2.

Entre dos capas bituminosas, dispondremos un riego de adherencia con

emulsién asféltica tipo ECR-2 y dotacién 0,5 Kg/m?2.

10. Soluciones propuestas al trafico durante la ejecucioén de la obra

Para la realizacién de la obras previas a la ejecucién del e inclusive durante
todo el proceso constructivo de la misma, el nuevo vial permanecerd cortado , lo
cual simplificaré [a ejecucién de las obras .En ningtn caso se suprimirdn los servicios
y servidumbres bdsicos actuales sin proponer una situacién provisional alternativa ,
con la prevision de su reposicién de acuerdo al plan de obra descrito en el anejo

correspondiente del presente proyecto.

11.8enalizacion, balizamiento y defensas.

Para definir la sefializacién horizontal, se ha tenido en cuenta la Norma de
Carreteras 8.2-1.C. “Marcas Viales” de Marzo de 1.987 publicada por la Direccién

General de Carreteras.

Todas la marcas viales proyectadas serdn reflectantes en color blanco,

definiéndose sus formas y caracterfsticas en los planos de detalle.

Se utilizardn los siguientes tipos de pinturas en las marcas viales anteriormente
descritas.Pintura acrilica de color blanco en todos los simbolos e inscripciones
(apartados de “Flechas”, “Inscripciones” y “Otras Marcas”).esos materiales en el
ensayo de la durabilidad, realizado segtin lo especificado en el método “B” de Ia

norma UNE 135 200.
12-Replanteo.

Para el replanteo del ejes se deberfa disponer de las bases de replanteo
establecidas en el topografico aportado por el Consell de Mallorca. No obstante las
coordenadas del eje replanteado estdn georeferenciadas por lo que no existe

posibilidad de error.

De todas maneras las ,fachadas existentes , (salvo determinados lindes que
hayan sido modificados con el tiempo o mal reflejados } son una buena referencia

para replantear los ejes del nuevo vial .

13-Coordinacién con otros organismos.

En el correspondiente anejo de “Coordinacién con otros organismos” se refleja
la colaboracién mantenida con distintas empresas, organismos y ayuntamientos; las
cuales, a lo largo de la redaccién del presente proyecto, han ido aportando
informacién de utilidad a la hora de la elaboracion de las distintas partes del mismo
mediante intercambio de correo o de fax, segin los casos, poniendo de manifiesto la

colaboracién entre ambas partes.

Relacién de contactos mantenidos:
v Empresas
= Compafifa municipal de aguas
" MOVISTAR ESPANA/ONG
B ENDESA

v" Organismos




®  CONSELL INSULAR DE MALLORCA (Direccié Insular

de Carreteres)

= CONSELL INSULAR DE MENORCA (Cultura vy

Patrimoni})

v Ayuntamiento

= AJUNTAMENT DE COSTITX

14. Expropiaciones e indemnizaciones.

Las obras del presente Proyecto requieren la necesidad de ocupacién de
bienes y derechos de naturaleza privada por lo que se requiere expropiacién u
autorizacién de los organismos publicos de los que depende asi como convenios con

las diferentes compafifas suministradoras.

15.Arqueologia

Ante la prevision de posibles restos arqueolégicos se deberd notificar al
Consell Insular Servei de Patrimoni el inicio de los trabajos con el fin de determinar

las acciones a llevar a cabo

16.Servicios afectados.

En el anejo correspondiente “Servicios Afectados” se describe la identificacién

y reposicién de las servidumbres y servicios existentes susceptibles de ser afectados a

lo largo del trazado proyectado, con el objetivo de definir v realizar una valoracién de
proy , | y

la reposicién de los mismos.

La informacién necesaria para llevar a cabo la identificacién de los diferentes
servicios y servidumbres que pueden entrar dentro de la influencia del trazado
proyectado, son fruto de la recogida de informacién de las diferentes compafifas y

organismos publicos con los que se ha mantenido contacto.

Toda la informacién recogida ha sido contrastada con visitas sobre la zona,
identificando los servicios visibles remitidos, corrigiendo las posibles desviaciones,

asi como localizando otros posibles servicios no encontrados en dicha informacion.

17.5eguridad y salud.

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre donde se
establecen las Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construccidn, se ha incluido el Estudio de Seguridad y Salud. Este documento
pretende establecer los riesgos y medidas a adoptar en relacion con la prevencién de
accidentes y enfermedades profesionales, asi como los derivados de los trabajos de
reparacién, conservacion, entretenimiento y mantenimiento que se realicen durante
el tiempo de garantia, al tiempo que se definen las instalaciones preceptivas de
higiene y bienestar de los trabajadores, que serd necesario adoptar durante el

desarrollo de las actividades proyectadas.

Para la redaccién del presente documento se ha seguido y atendido en todo
momento a la legislacién actualmente vigente en la cual se especifican los contenidos

que deben incluirse en un Estudio de Seguridad y Salud.

Asimismo, el Estudio de Seguridad y Salud redactado servird para establecer las
directrices bésicas a la empresa constructora, para llevar a cabo su obligacién de
redaccion de un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen, en funcién de su propio sistema de ejecucién, las
previsiones contenidas en este Estudio. Por ello, los errores u omisiones que pudieran
existir en el mismo, nunca podrdn ser tomados por el contratista en su favor.

Propuestas para |a licitacién.

18.Plan de obra.

En este apartado se presenta un programa de trabajos que pretende dar una
idea det desarrollo secuencial de las principales actividades de la obra, como

planteamiento ideal de la obra que en la practica puede sufrir multiples variaciones,
Diagrama de barras o de Gantt.

Se adjunta en el Anejo de “Plan de Obra” del presente Proyecto el diagrama de
barras correspondiente al desarrollo secuencial de las obras proyectadas, donde se

puede comprobar que el plazo total es de 6 meses.




19-Presupuesto General

A solicitud del Ajuntament de Costitx se ha llevado a cabo la distribucién en fases del
Presupuesto .La primera fase comprende desde la carretera en direccién a Inca-Sineu hasta

el cami de Sa Sinia. la segunda desde el Cami de Sa Sinia hasta la antigua escuela.

FASE |
I-MOVIMIENTO DE TIERRAS  10.804,05 10,73
ZPAVIMENTOS ettt 0084840002 e o1 02528 oA B e e et oo oo oo oo oo oo ee s s ssss st se s 49.798,33 49,46
S-ESTRUCTURAS Y DRENAJE ......ooivvvite e vese e essessssssssssst e ssee e seeee e ssessssssssessesses s s oesess s o ssst et e se et ssse e eeeeeeeeeeeeee oo 8.780,85 873
GSERVICIOS ottt e840 5888888888 b e oo oot ee et e ere eSSBS RSB R RRRR 4.956,31 4,92
BeSENALIZACION  ooooooieeeeeeeeeesesassre s eesssioe oo resat seeecs s v sese e ss oo e+ oo eeeee e oo sttt e et sttt ettt 8.44587 8,38
S-ALUMBRADC ... ... 16.438,57 16,33
T-SEGURIDADY SALUD ... eeeeeeeeeeee e et st ssss st s ee e e 22828 et a1ttt 32ttt ee oo 1.456,30 1,45
TOTAL EJECUCION MATERIAL 100.689,28
13,00 % Gastos generales e, 13.088,61
6,00 % Beneficio industrial 6.041,36
SUMADE G.G.yB.I 19.130,97
ZI00% LV A sttt et 25.162,25
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 144.982,50
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL PRIMERA FASE 144.982,50
T-MOVIMIENTO IIE TIERRAS ...t e seevsss s smmecs s retcsmsmessss st s ese e e anes oo ee st e es s s s s e sms st et o et e ee e seos oo 42.048,94 14,27
2-PAVIMENTOS sttt sst st ereren st seeee s s ... 134.764 85 45,72
S-ESTRUCTURAS Y DRENAJE .......cis s vittsssitiasisstseseseeeseess e ssesseeseeaseaeseeeeesesessnea st 5581110 031551t eteeseeee oo oo oo e oo ee e oeees e 22.627,93 7,68
4-SERVICIOS . 4246320 1441
5-SENALIZACION ... 9.880,88 328
S-ALUMBRADO ... .. 38.908 44 13,20
T-SEGURIDAD Y SALUD ..ot nirsans st ssssts e eeesse s e ssssn et s e seee e 440155840004 58 5114428+ se e e s oo seee oo e ee e e e s oo e s e oo 4,248,60 144
TOTAL EJECUCION MATERIAL 294.743,75
13,00 % Gastos Generaies ... 38.316,69
6,00 % Beneficio industrial 17.684,63
SUMADE GG yB.l 56.001,32
Z100% LV A e rercs s bt e 73.656.46
FOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 424.401,53
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL SEGUNDA FASE 424.401,53
TOTAL FASES........ SN rreeraararEnenstancrarensnnaran P, 569.384,03&

20.Presupuesto para conocimiento de la administracién,

Al tratarse de unas obras que requieren de expropiaciones debera considerarse ese
extremo a la hora de calcular el presupuesto para conocimiento de la Administracion asf
como el 1% cultural. Por lo tanto el Presupuesto para conocimiento de la
cantidad de:

administracidn asciende a la

569.384,03+162.480+5.693,84€=737.557,87€

SETECIENTOS TREINTAY SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTAY SIETE EUROS
CON OCHENTA Y SIETE CENTIMOS.

21.Clasificacion del contratista.

En el correspondiente anejo se propone la Clasificacién del Contratista correspondiente a
las caracterfsticas de las obra proyectada, siguiendo la legislacién vigente. Se aconsejan

las siguientes categorias para los cotrespondientes grupos y subgrupos.

GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA

E 1 C

22-Documentos que integran el Proyecto.

El presente Proyecto de Construccion se compone de los siguientes Documentos,

seglin el orden que a continuacién se define:
Documento n° 1: Memoria y Anejos a fa memoria.
Memoria
Anejo n° 1: Estudio de firmes y pavimentos.
Anejo n° 2: fluminacidn
Anejo n® 3: Plan de obra
Anejo ne 4; Justificacion de precios.
Anejo nlimero 5: Alineaciones
Anejon°6:Expropiaciones
Anejo n° 7 :Documentacién Existente.

Anejo nimero 8: Presupuesto para conocimiento de la administracién




Documento n° 2-1: Planos

1. Indice de planos , situacién general y detallada.

2. Ambito de actuacién Planta general

3.1. Pavimentacion y aceras. Planta general y de superficies
3.2.Pavimentacion y aceras .Secciones Propuestas.

3.3 Pavimentacidn y aceras .Detalles.

4. Perfil longitudinal y muro

5. Perfiles Transversales

6.Saneamiento :Detalles.

7.1 Drenaje : Planta General,

7.2 Drenaje : Detalles

8.1.Alumbrado Planta General

8.2.Alumbrado : Detalles.

9.1.Red de distribucién de agua Potable .Planta General

9.2.Red de distribucién de agua Potable .Detalles.

23.-Integracion en el entorno, e impacto paisajistico .

Con el fin de no provocar un impacto visual en la vertiente este de Costitx , el vial se
adapta sensiblemente al terreno , teniendo en cuenta que discurre a media ladera , con lo

que la margen del vial hacia la montafia debe desmontary rellenar en la parte de abajo.

Ademds se contempla la ejecucién de muros de piedra seca en la margen de la
montafia para contener la parte de desmonte generada por la obra que se ha procurado

minimizar.
24-Resumen y conclusiones.

Alo largo de las pdginas de esta MEMORIA se han descrito las obras incluidas en el
“Proyecto de Vial Ronda Este de Costitx” que ha sido redactado por el Departament
d’Obres Publiques del Govern de les Illes Balears de la Direccién General de Transports

Considerando que con las obras incluidas en el presente Proyecto de Construccion se las

necesidades del Ajuntament de Costitx, y que estdn suficientemente definidas y

justificadas, se propone su aprobacién, si procede.
Palma ,febrero de 2017.

El ingeniero director del proyecto

Juan Manuel Pérez Ribas
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ANEJO Ne 1: ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS.




ANEJO NUMERO 1 ESTUDIO DE FIRMES Y PAVIMENTOS

Las secciones tipo que se han definido, se ajustan a las caracterfsticas de la explanada y a los
materiales de la zona. Se han seguido las prescripciones de la Norma 6.1-1C “Secciones de
firme” de diciembre de 2003 de la Orden Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas

bituminosas y pavimentos de hormigén. El trafico esperado es muy bajo.

Ante la dificultad para determinarlo, podemos fijar sin mucha posibilidad de error en un

trafico tipo T41

En consecuencia ,se disefiard el firme para una categoria de trifico pesado T4-1.

El médulo de compresibilidad en el segundo ciclo de carga se define seguin |a tabla siguiente:

Por lo tanto el médulo de compresibilidad en el segundo ciclo ascenderd al menos a 120

Mega Pascales.

Con el objeto de homogeneizar la seccién tanto como sea posible, se propone a todo lo largo

del trazado una explanada E-2 para todos los viales. Las secciones de firme que se definen en

la citada Instruccidn son las siguientes:

4121 4122 4124

o,

De las tres secciones posibles, finalmente propongo la 4121 que se compone de 10 cm de

aglomerado en caliente sobre 30 cm de zahorra artificial,

El refuerzo de firme se hard con una capa de 4 cm de aglomerado 5-12.



ANEJO Ne 2: ILUMINACION




!
q 10 11 12 13 14 15 ‘ ELEMENTO L | POTENGIA | TENSION CABLE Cos.| Inom.| Secc. | Neu. | Imax.| Clen.| Clen.| Clen.
& ] ; m w FASE fi Al omm2 fmmz | A Y % | orig.
CABLE 200 0 3K220 CURAG00Trp § 100 00 | -10 40 -1 000 § 000 | 000
Luminaria 2 4 0 2%230 Cundf1000nip | 1.00{ 00 | 10 40 -1 000 | 000 | 0.00
CABLE 1% 4 3¥230 COniitoooiTrp [ 100 0.0 | <10 4.0 -1 000 | 006 | 000
Limiraria 2 4 0 2x230 CUAHO00/UnIp | 100] 00 | <10 4.0 -1 000 1 000 | 0.00
CABLE 1¢ Q 3x230 Cur OO0 Trip | 1.00] 00 | 10 40 -1 000 1 0001 000
Luminaria 4 4 & 2230 CunioosiUnin | 1000 00 | <10 4.0 -1 000 t 000 | 090
GABLE 18 0 3x230 CUPNA000/Trip { 100 00 | <10 4.0 -1 000 | 000 | 060
Liminaria & 4 0 21230 CuAMo00/Unip | 1001 00 | 1.0 40 -1 000 | 000 | 000
CABLE 12 0 3230 Cundt000Teip | 1001 0.0 | 1.0 40 i 000 | 000§ 900
Luminaria & 4 0 24230 CUMHO00/Np | 1001 00 | -10 40 -1 000 | 600 | 000
CABLE 1% 0 3K230 CUrH OO0 Trip | 1661 00 | 10 40 -1 0.00 | 000 | 000
Luminaria 7 4 0 21230 Cundito00fUnip 1100 00 | 10 40 -1 000 | 080 | 000
CABLE 1% 0 x230 Cuivio00Mrip | 100 00 | -190 4.0 -1 0060 | 000 | 000
Lurinaria 8 4 0 2x230 CUN000Mnip | 1.00] 00 | 10 4.0 ~1 000 | 000 | 000
CABLE 1% 0 3230 Cunfiood/Trip ¢ 1001 00 | 410 a0 -1 0.00 | 000 | 0.00
Luminaria 9 4 0 RH230 Cuii1oc0/Mnip | 100} 00 1 1.0 40 -1 0.00 | 000 | 000
CABLE 12 0 33230 Curf 1000 Trip { 100 00 | <10 4.0 -1 000 f Q.00 | 000
Lutminaria 10 4 0 2%230 CUNAGOOUND | 100 00 | 1.0 4.0 -1 000 | 006G [ 0.00
CABLE 1% 0 230 CuiHO00iTrip | 1.00 00 | -1.0 40 -1 .00 | 000 | 000
Luminaria 11 4 Q 24230 Cut1000/nip { 100 00 | 410 4.0 -1 000 { 000 { 000
CABLE 18 ] 3230 CulHO0O T | 100 00 | 1.0 40 -1 000 | 000 | 000
Lurinaria 12 4 0 21230 CundftoooiUnip § 100 00 | 110 46 -1 000 | 000 | 000
CABLE 1% 0 K230 Cutf1oo0iTrip | 1001 00 | 10 40 -1 000 | 000 | 000
Luminaria 13 4 0 2K230 CUAAO00/UNp | 100 00 | 410 4.0 -1 000 | 000§ 000
CABLE 18 0 3230 CuRio00Trin | 100 90 | -0 49 -1 000 [ 000 | 060
Luminaria 14 4 0 2K230 Cunhioe0/unip | 100 00 | <10 a0 -1 .06 | 000 [ 000
CABLE 18 ¢ 3%230 CUNHOO0 Trin | 1001 00 | 1.0 40 -1 000 | 000 | 000
Luminaria 16 4 0 ZHEZ0 CuAHOOOMNE | 100 00 ] -10 40 -1 000 | 000 | Q00
CU & Coble - 81 = Aluminio
40 = Policionire de vinile <& = Gema busitica Ui} -0 = Bdleno-propilens -F = Polietilenn reticolzde -1 = Potiefilere slorsutfonaéo
HRip s Unipotar < Bip = Bipotar-Trip = Tepalsr
Bmay = Briensioad mixime par seockn caltinds
“oben = Caids fansian - 4 = en Vollias - % = en potcentsje - oilg = respects ofige




B

ELEMENTO L | POTENCIA | TENSION CABLE Cos.| ihom.{ Secc. | Neu. | Imax.| Cien. | Clen.| Clen.
¢ L FASE f A mme | mm? A LY % | orig.
CAELE 200 400 X230 CutftooiTrip 1 060 26 | 60 60 42 | 2482 | 106 1 106
Nugo &
CABLE 200 900 SHZZ0 CUnAO00ITHD | 0801 26 | 61 6.0 42 1 2A2 1 1051 21
Luminatia & 4 150 2X230 CutMO0OMnip | 080) 13 | 40 4.0 2 | 004 | 00z | 212
CABLE 1% 750 IH230 CutHOOO rip | 0.90| 22 | 60 &0 42 1 018 | 00% | 21¢
Lutiinatia 4 4 160 2¥230 CurfiooofUnip | 080 13 | 40 40 36 | 004 | 002 | 220
CABLE 1% 600 230 CUMMO00 Trip | 0904 17 | 60 6.0 42 | 0I5 | 006 | 228
Lurinaria & 4 160 X230 Curvooofnip 1 080| 13 | 40 40 26 | 004 | 002 | 227
CABLE 1% 450 K220 CufdioooiTrip | 080 132 | 60 6.0 42 | 011 | G605 | 229
Luminatia 6 4 180 2%230 CUAIOO0MUnip | 0907 13 | 40 4.0 % 004 002 2
CABLE 18 200 3230 CUAAQOO/TYp [ 090] 08 | 8D 6.0 42 | 007 | 002 | 233
Luminatia 7 4 1560 20230 Cufdiioo0/Unip | 080 12 | 40 4.0 36 | 004§ 02 | 224
CABLE 1% 180 H2E0 CURODOITHp | 0801 04 | 60 6.0 42 1 004 | 002 | 234
Luminaria ¢ 4 150 2%230 CUNAO0O/Unip | 090 13 | 40 40 36 | 004 | 002 | 236
CABLE 200 0 %230 Cutdfooo!Trip 1 100 00 | 60 6.0 42 1 000 [ 000 1 105
LWiminaria 9
CABLE 200 0 3%230 CUnA000!TYp [ 100 G0 | 60 &0 42 | 0.00 | 000 | 105
Luminaria 10
CABLE 200 0 SH2E0 CUnHO00ITrip | 1007 0.0 | 60 6.0 42 | 000 | 000 | 108
Luminaria 11
CABLE 200 0 %230 CunHO00/Trip 1 1001 00 | 60 6.0 42 | 600 | 000 | 105
Luminaria 12

Bou e Cobre - A = Auminio

v = Policlonsre de vinito - b = Goma biilice Qutil}- 0 = Elilenepropiteno - F = Polietiiens reticulide -1 = Pulietlens clorosuliomsde
Bnife = Unipolar - Bip = Bipelar - Trip = Trpolar

BmAX = Intensidad maxima par seccidn caleuluds

Cten = Calde tension -/ = en Voltios - % = en porcentzje - ofig = respects origen




ANEJO Ne 3: PLAN DE OBRA




EXPLANACIONES
Despeje y deshroce

Excavaciones
Terraplenes
Suelo seleccionado

RED DE PLUVIALES
Argquetas imbornales y pozos

ALCANTARILLADO
Excavaciones

Conductos
PAVIMENTOS Y ACERAS
viales
Pavimentos
Aceras

Capa de rodadura

OBRAS COMPLEMENTARIAS
Sefializacion
Bordillos

SENALIZACION
Sefalizacion vertical

Seftalizacion horizontal

ALUMBRADO
Canalizacién y cableado

Columnas y armarios

ELECTRICIDAD
Canalizacion

AGUA POTARLE
Conductos

VARIOS
Limpieza y terminacion

SEGURIDAD Y SALUD

MES 1

MES 2

MES 3

|

MES 4

MES 5

MES 6
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

VIAL EN COSTITX FASESIYIl
CANTIDAD UD  RESUMEN

coDIGO PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

JE Asciende el precic total de la partida a Ja mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
M2 DESPEJE Y DESBROCE EXCA M3 DE EXCAVACION EN DESMONTE

LIMPIEZA, DESBROCE, CORTE Y DESTACONADO DE ARBOLES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O DE EXCAVACION EN DESMONTE DE CUALQUIER TIPO DE TERRENO INCLUSO ROCA . TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO INCLUSO PP POR DEMOLICION DE PAREDES Y MUROS EX!STENTES INCLUSO PP LUGAR DE EMPLEO O VERTEDERC SALVANDO LOS SERVICIOS EXISTENTES Y NIVELACION D ELA RA-

MO0t 0005H CAPATAZ 18,0 0,0800 MOD01 0,004 H CAPATAZ 18,00 0,0720
MOOD05 0,012H PEON ORDINARIO 14,00 0,1680 MO005 0,027 H  PEON ORDINARIO 14,00 0,3780
MQO34 0,005 H TRACTOR SIORUGASDE 140 C 46,76 0,2338 MQ034 0,041 8B TRACTOR S/ORUGASDE 146 C 46,76 19172
MQ010 0,004 H  CAMION DUMPER DE 8 M3 50,63 0,2025 MQ010 0,019 H  CAMION DUMPER DE 8 M3 50,63 0,9620
MQ032 (0,009 H  PALA CARGADORA S/ORUGAS 4787 0,4308
SUME [ PANIAA oottt (,690¢
Costes indirectos .. 3.00% 0,0207 SUMa 13 PAMIA .....oooooe e s 3,7600
REAONAE. ... essssrsesssesssre st ssare st -0,0007 Costes indirectos. 3,00% 01128
REAONIBY ..ot -0,0028
TOTAL PARTIDA ..o csnsimisssssmmmmsssssssssssesssssssasssnns 0,71
Asciende ef precic total de la partida a ta mencionada cantidad de CERD EURCS con SETENTA Y UN CENTIMOS TOTAL PARTIDA. : 381
12 M3 EXCAVACION TIERRA VEGETAL Asciende & precic lotal de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
DE EXCAVACION DE LA CAPA DE TIERRA VEGETAL, INCLUIDO TRANSPORTE A VERTEDERC O LUGAR DE
MO001 0,002H CAPATAZ 18,00 0,0360
MO005 0,018 H  PEON ORDINARIO 14,00 0,2520 I
MQ034 0,004 H  TRACTOR SIORUGAS DE 140C 1676 0,1870 CAPITUL
MQO10 0005H CAMION DUMPER DE 8 M3 50,63 0,2532 35 M3 MACADAM COLOCADO EN OBRA,
MQG32 0,005 H  PALA CARGADORA S/ORUGAS 47,87 0,2394 DE MACADAM TIPO M-1, M-2, M-3, Y M4, COLOCADO EN OBRA, RECEBADO Y COMPACTADO
MO001 0020 H CAPATAZ 18,00 0,3600
Y e 0,9700 MOGO3 0.018 H  AYUDANTE 14,00 0,2520
Costes indirectos ... ) 3.00% 00291 MOO0S 0080 H  PEON ORDINARIO 14,00 1,1200
REAONAEO.. e T 00009 AR12 1000 M3 ARIDO GRUESO TIPO M-1 19,33 19,3300
AR13 0,350 M3 RECEBO MACADAM 6,09 21315
MV05 0,065 M3 AGUA 0,52 0,0338
TOTAL PARTIDA ... 100 MQO10 0615 H  CAMION DUMPER DE 8 M3 50,63 0,7595
Asciende el precio total de ia partida a la mencionada cantidad de UN EURDS MGO16 0025 H  MOTONIVELADORA DE 3.6M 115,91 2,8978
7 M3 TERRAP.CON PRODUC PRESTAM MQ011 0015 H  CAMION CISTERNA DE 4 M3 499 0,0749
DE EXTENSION, RUMECTACION, COMPACTACION Y REFINO DE TERRAPLEN CON PRODUCTOS DE MQ005 0.025 H  COMPACTADOR VIBRATORIO AU 3222 0,8055
PRESTAMOS C PEDRAPLEN PARA PROTECCION DE CAUCES, INCLUIDO SELECCION, EXCAVACION Y
MO001 0,029 H  CAPATAZ 18,00 0,5220 SUMA T8 PETIAA ......oooevvreveeeeee s snereaees 27,7700
MO003 0016 H  AYUDANTE 14,00 0,2240 Costes indirectos .. 3,00% 08331
MOG0D5 0,063t H  PEON ORDINARIO 14,00 0,4340 REAONUEE «...vvevvvrvnmssssmsieirrsssssesese s sesessmssssss s -0,0031
MV0Z 110G M3 MATERIAL SELECCIONADC 7,36 8,0660
MV05 0,250 M3 AGUA 0,52 0,1300
MQo11 0.003H  CAMION CISTERNA DE 4 M2 490 0,0150 TOTAL PARTIDA.... 26,60
MQO16 0012H  MOTONIVELADORA DE 3.5M 115,91 1,3909 Ascxende ¢l precic total de a partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CENTIMOS
MQO30 0,030 H  PALA CARGADORA S/INEUMATIC 55,05 1,6515 TM EAL-1 RIEGOS IMPRIMACION
MQ005 0,060 H  COMPACTADOR VIBRATORIO AU 32,22 1,9332 DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLEC DE EMULSION CATIONICA DE ROTURA LENTA PARA RIEGO
e 0,923 H  CAPATAZ 18,00 16,6140
; MG005 1,848 H  PEON ORDINARIO 14,00 25,8440
o B AR — o 133223 MT025 1,000 M EMULSION EAL-1 536,37 535,3700
REEONASO oo .0.0020 MQD14 0224 H  CAMION BITUMINADOR DE 6 M 51,46 11,3727
' MQ019 0,221 H  BARREDORA AUTOPROPULSADA 48,33 10,6809
g GV0C1 0,030 UD PERDIDAS 1,79 00537
TOTAL PARTIDA ..o ssvssssesesveremsessssresssscssens 14,83
Asmende el precio fotal de la pamda 2 la mencionada cantidad de CATORCE EURQS con QCHENTA Y TRES CENTIMOS Suma la partida ..... §98,3400
EXCAVACION EN CIMIENTOS Costes indirectos .. 17,9982
DE EXCAVACION EN CIMIENTOS Y NIVELACION DEL FONDC, TRANSPORTE DE LOS PRODUCTOS A VER- REAORGED .....oooveeeveececccvrerrsnrinsi e e reessesssrnssnns 0,0018
TEDERO O LUGAR BE EMPLEO, ENTIBACION, AGOTAMIENTC, INCLUSG RELLENQ G COMPACTACION L
POSTERICR.
MO0 0036 H  CAPATAZ 18,00 0,6480 TOTAE PARTIDA ..o rvraarercrriensecsmrens ccsamstmmnsssansens 617,94
MO002 0031 H CFICIAL #° 16,00 0,4960 Asmende el precio total de la pamda afa mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CENTIMOS
MQO005 0,136 H  PEON ORDINARIO 14,00 1,9040 EAR-T RIEGOS ADHERENCIA
ENGY 0,003 M3 MADERA EN TABLA PARA ENC. 626,01 1,6780 DE ADQUISICION, MANIPULACION Y EMPLED DE EMULSION ANIONICA DE ROTURA RAPIDA (EAR-T) PARA
MQO27 0,030 #  COMPRESOR MOV DE 3 MART 3534 1,0602 MQC19 0,091 H  BARREDORA AUTOPROPULSADA 48,33 4 3980
MQ043 0,056 UD BOMBA ROTATIVADE 7.5 CV 7.47 0,4183 MO0D1 0,002H CAPATAZ 18,00 0,0360
MQ029 0,037 H  PALA CARGADORA SINEUMATIC 50,36 1,8633 MCO05 0,002 H  PEON ORDINARIC 14,00 0,0280
MQO07 0,024 H  CAMION VOLQUETE 4M3 DE CA 46,95 1,1268 BEO8 1,002 TM  EMULSION EAR-1 548,18 549,2764
MQ014 0081 H  CAMION BITUMINADOR DE 6 M 51,48 4,6829
SUM A PATHAR. ......ccvrrrss s 9,3800
Costes indirectos . 3,00% 02897 SEMA 1A PEIITR oevevee v 558,4200
REAONARN v cr oottt -0,0017 Costes indirectos.. : 3,00% 16,7526
REAONUBD ...ovevvvsvenmrsssssrsssimse s oee e -0,0026
TOTAL PARTIDA st ssssssssssssssssssssssssss 9,67 JOTAL PARTIDA ST
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIAL EN COSTITX  FASESIYH

cODIGO CANTIDAD UD  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Asmende el precio total de la parfida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con DIEGISIETE CENTIMOS
ML BORDILLO DE 15X25X50 CM.
DE BORDILLO DE HORMIGON VIBROCOMPRIMIDO DE 16X25X50 INCLUIDO SCLERA Y COLOCACION EN
OBRA
MOCO? 0026 H  CAPATAZ 18,00 0,4680
MO0G2 0,05t H  OFICIAL 1° 16,00 0,8160
MO003 G025 H  AYUDANTE 14,00 0,3500
MOD05 0050 H  PEON ORDINARIO 14,00 0,7000
MT0S93 1,000 ML BORDILLO HORMIG. 15X25X50 11,05 11,0500
AUX 03 0,015 M3 MORTEROC DE 250 KG.{1:6) 78,86 1,1829
AUX 06 0,025 M3 ELAB. HORMIGON HEM20 104,64 2,8160
SUMa 12 PAMITE ......coovvee e es s 17,1800
Costes indirectos . 3,00% 05154
REGONUEG ... cvvvcormrr st 0,0046
TOTAL PARTIDA... 17,70
Asciende el precic total de fa part%da a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA CENTIMOS
G12 MEZCLA BITUM. TIPO G-20
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE 1TN.DE MEZCLA BITU-
MO001 0009 H CAPATAZ 18,00 0,1620
MQ002 0017+  OFICIAL 1° 16,00 0,2720
MCCO03 0064 H  AYUDANTE 14,00 0,960
MO0GS 0,086 H  PEON ORDINARIO 14,00 1,2040
MTOO7 0,300 M3 ARIDO GRUESQ PARA MEZCLAS 24,88 74580
MTC04 0,152 M3 ARIDO FiNO PARA MEZCLAS 23,94 31,6389
MTO0% 0,035 TM FILLER PARA CEMENTOS 6146 21511
GV 0,030 UD PERDIDAS 1,79 04,0637
MQ007 0,009H CAMION VOLQUETE 4M3 DE CA 46,95 0,4226
MQG18 0,016 H  EXTENDEDORA ACABADCRA DE 130,73 2,0917
MQ020 0,021 H  PLANTA ASFALTICA 80 Th/ 213,02 44734
MQOGE 0016 H  COMPACTADOR NEUMATICO 8/2 3241 0,5186
SUMA (B PATA........coooecceree e ssse e 23,3400
Costes indirectos .. 3,00% 0,7002
REAONTEO......ccovveerrremr st -0,0002
TOTAL PARTIDA 24,04
Asc ende el precio total de fa partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EURQS con CUATRO CENTIMOS
™ MEZCLA BITUM. TIPO 8.12
DE FABRICACION, TRANSPORTE, COLOCACION Y COMPACTACION EN OBRA DE 1TN.DE MEZCLA BIiTU-
MO001 0,008 H CAPATAZ 18,00 0,1620
MC002 0,016 H  OFICIAL 1° 16,00 00,2560
MOG03 0,085 H  AYUDANTE 14,00 0.9100
MO005 0,086 H PEON QORDINARIC 14,00 1,2040
MTO07 0,300 M3 ARIDC GRUESO PARA MEZCLAS 2485 7,4580
MT004 0,152 M3 ARIDO FINO PARA MEZCLAS 23.84 36389
MT001 0,035 TM  FILLER PARA CEMENTOS 61486 2,151
GV0O1 6,030 UD PERDIDAS 1,78 0,0537
MQOO7 0,009 H  CAMION VOLQUETE 4M3 DE CA 46,95 0,4226
MQ018 0,016 H  EXTENDEDORA ACABADORA DE 130,73 2,0917
MGG20 0,021 H  PLANTA ASFALTICA 80 T\W/ 213,02 44734
MQCCs 0016 H  COMPACTADOR NEUMATICO 8/2 3241 0,5186
SUMA A PAMIAA ..o 23,3400
Costes indirectos ... 3,00% 0,7002
REAONGBO. .. oot e -0,0002
TOTAL PARTIDA... 24,04
Asmende ¢ precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRC EUROS con CUATRO CLNTIMOS
T BETUN ASFALTICO THPO 60/70
BETUN ASFALTICO TIPO 60/70 EMPLEADO EN MEZCLAS BITUMINOSAS.
MT0 18 1,000 TM BET. ASFALT. 60/70, 408,81 409,8100
GV0Oo1 0,030 UD PERDIDAS 1,79 0,0537
%0500 5000 %  Medios auxiliares 409,80 20,4950
SUMa fa Partida. ... e 430,3600
16 de fgbrere de 2017 Pagina 2

CENTIMOS
86

MOB01
MC002
MO003
MO005
MT086
CAM
E02052
MQO27

MO0
MO002
MO003
MO005
MT0S2
AUX 03
AUX 06
AUX 01

02021

EG3013
E03002
E03604
E02020
EQ2003
£02095
E01013
U010t
E02095

W3

0,236 H
2363 H
2126 H
2834 H
1,000 M3
0,094 B
0,283 H.
0,180 H

M2

0,563 H
0,102 H
0012 H
0,429 H
1,100 M2
G,035 M3
0,050 M3
0,022 M3

0,250 Tm
0,670 Tm
1,340 Tm
0,250 M3
0,133 Ud
0,022 H.
0,133 H.
0,120 H.
0,500 H.

Cosies iNdirectos e, 3,00% 12,8108
REFONUBO ...t vt sessa e -0,0008
TOTAL PARTIDA.........cooceneermsriens s ssseeessessemstesssseens 443,27
Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE
MAMPOSTERIA EN SECO
MAMPOSTERIA EN SECO EN MUROS DE CONTENCION EN MASA CON TIPOLOGIA TIPO BOIX CON PIEDRA
CAPATAZ 18,00 4,2480
OFICIAL 1° 16,00 37,8080
AYUDANTE 14,00 29,7640
PEGN ORDINARIO 14,00 39,6760
PIEDRA NATURAL 184,12 84,1200
CAMION GRUA 62,60 5,8844
CAMION 12TMT 50,63 14,3283
COMPRESOR MOVIL DE 3 MART 35,34 6,6793
Sumaia parida ... 322,5100
Costes iNdirectos.....c..oovvverevernneen. 3,00% 9,6753
REAORTED ..o s 0,0047
TOTAL PARTIDA..cccoivuvinrrcnnne 33219
Ascnende el precio total de la partida a la mencionada canfidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CENTIMOS
ACERA DE TERRAZO
DE ACERA DE BALDOSA DE TERRAZO IGUAL A LA EXISTENTE EN CALLES CONTIGUAS SOBRE SOLERA
CAPATAZ 18,00 1,8540
OFICIAL 1° 16,00 1,6320
AYUDANTE 14,00 0,1680
PEON ORDINARIC 14,00 6,0060
BALDOSA DE TERRAZO ACERAS 11,05 12,1550
MORTEROQ DE 250 KG.(1:6} 78,86 27601
ELAB. HORMIGON HM20 104,64 5,2320
LECHADA DE CEMENTO Y AREN 93,34 2,0535
Suma iz partida ... . 31,8600
Costes indirectos.. 3,00% 0,9558
REAONTBO ..o vvnerieciesssiesions s 0,0042
TOTAL PARFIDA 32,82
Asciende ¢l precio total de la pamda a la mencionada cantided de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
HORMIGON. HM-20-P-20-IV T MAX 4
DE HORMIGON DE 150 KGCM2 DE RX., TAMANC MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A PIE DE OBRA,
DE CEMENTO PORTLAND 89,46 22,3650
ARENA LAVADA 22,09 14,8003
GRAVA 30 23,94 32,0798
AGUA 6,66 0,1850
PALA CARGADCRA 1 M3100C 34,98 4,6523
PLANTA DE HORMIGON 200 M3 124,12 2,7306
CAPATAZ 18,00 2,340
CUADRILLA A 40,61 4,8732
CAMION HORMIGONERA DE 6 M 52,01 26,0050
SUMa [ PATHAA ..o e 10,0700
Costes indirectos... 3.00% 3,3021
REUONTED ..ottt -0,0021
TOFAL PARTIDA. ..ot v issssssetrisbss s 113,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada canlidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y SIEYE CENTIMOS

ALCORQ

10001
MO002
MOG03
MOC005
MT093
AUX 03
AUX 06

ud

0,035 H
0,069 H
0,034 H
0,068 H
4,000 ML
0,015 M3
0,025 M3

ALCORQUE

DE ALCORQUE DE 1M X 1M FORMADC POR BORDILLO DE HORMIGON CENTRIFUGADO TIPO JARDINERA |

CAPATA?

OFCIAL 10

AYUDANTE

PEON ORDINARIO

BORDILLO HORMIG, 15X25X50
MORTERQ DE 250 KG (1:6)
ELAB. HORMIGON HM20

18,00
16,00
14,00
14,00
11,05
7886
104,64

06300
1,1040
0,4760
0,9520
44,2000
1,1828
26160



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIALEN COSTITX FASESIY I

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
Summia lparlda: s 51,1600
Costes indirectos . 3,00% 1,5348
REAONAEO........cvvrrvirereisss s vissesss s ssarsssscsssansssnes -0,0048
TOTAL PARTIDA 52,69
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS
oLmMOo oLmo
UD DE OLMO ULMUS PUMILA DE 15 CM DE PERIMETRO DE TRONCO SEMBRADO CON CEPELLON COM-
MO001 0,123 H CAPATAZ 18,00 2,2140
MO002 0,123 H  OFICIAL 1° 16,00 1,9680
MO003 0,012H  AYUDANTE 14,00 0,1680
MO005 0529 H  PEON ORDINARIO 14,00 7,4060
ULMUS 1,000 u  ULMUS PUMILA 211,74 211,7400
Stiriald patidat:camemarmmmam s R 223,5000
Costes indirectos .. 3,00% 6,7050
REAONTEO........ccoorecreerreress s 0,0050
TOTAL PARTIDA 230,21
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTIUN CENTIMOS
CAPITULO 3 ESTRUCTURAS Y DRENAJE
uo02021 M3 HORMIGON. HM-20-P-20-IV T MAX 4
DE HORMIGON DE 150 KG/CM2 DE R K., TAMARNO MAXIMO DE ARIDO 40 MM., A PIE DE OBRA.
E03013 0,250 Tm DE CEMENTO PORTLAND 89,46 22,3650
E03002 0,670 Tm ARENA LAVADA 22,09 14,8003
E03004 1,340 Tm  GRAVA 30 23,94 32,0796
E02020 0,250 M3 AGUA 0,66 0,1650
E02003 0,133 Ud PALA CARGADORA 1 M3 100 C 34,98 4,6523
E02095 0,022 H.  PLANTA DE HORMIGON 200 M3 124,12 2,7306
E01013 0,133 H.  CAPATAZ 18,00 2,3940
u01001 0,120 H.  CUADRILLA A 40,61 48732
E02096 0,500 H.  CAMION HORMIGONERA DE 6 M 52,01 26,0050
Suma [a partida...........ooccconerimerinee e 110,0700
Costes indirectos 3,00% 3,3021
Redondeo............... -0,0021
TOTAL PARTIDA 113,37
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS
u02023 HORM. H-25 Nwimm2 TMAX 4
DE HORMIGON PARA ARMAR HA-25-P-40-Illa A PIE DE OBRA.
E03013 0,320 Tm DE CEMENTO PORTLAND 89,46 28,6272
E03002 1,280 Tm  ARENA LAVADA 22,09 28,2752
E03004 0,840 Tm GRAVA 30 23,94 20,1096
E02020 0,240 M3 AGUA 0,66 0,1584
E02003 0,180 Ud PALA CARGADORA 1 M3 100 C 34,98 6,2964
E02095 0,223 H.  PLANTA DE HORMIGON 200 M3 124,12 27,6788
E01013 0,290 H.  CAPATAZ 18,00 5,2200
u01001 0,700 H. CUADRILLA A 40,61 28,4270
E02096 0,692 H.  CAMION HORMIGONERA DE 6 M 52,01 35,9909
S AT s  raersnen 180,7800
Costes indirectos 3,00% 54234
REAONARO. ...ttt -0,0034
TOTAL PARTIDA 186,20
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CENTIMOS
U05050 IMBORNAL,REJA 0.60*.30
DE IMBORNAL PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES,SEGUN PLANOS,TANTO EN BUZON COMO EN RE-
JILLA,EN HORMIGON H-125 CON REJA DE PLETINAS DE 10 MM. Y REDONDOS Y25 , CERCO DE ANGULAR
01001 1,021 H.  CUADRILLA A 40,61 41,4628
u02020 0,236 M3 HORM. H-125 KG/CM2 TMAX 4 110,78 26,1441
E06002 16,800 Kg ACERO EN REDONDOS B500-S 1,25 21,0000
E06004 14,000 Kg ACERO EN PERFILESL, I, U 2,30 32,2000
E06003 7,400 Kg ACERO B500-S 1,25 9,2500
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E01010
U02009

3,777 H.
0,031 M3

P20279

MO001 1,000 H
MO002 1,570 H
MO005 2,456 H
TB10 3,400 ML
TB25 1,000 UD
ACO3 90,000 KG
MQO09 0,750 H
GV006 10,728 UD

PLUVI ub

0010 0,001 H
CAM 0,094 H
TB400 1,000 ML

U42N08

MO002 0,080 H
MC004 0,301 H
MQ027 0,100 H
ENCOFR 0,080 M2
MQ029 0,060 H
MQo07 0,170 H
GV002 15,791 UD

CAPITULO 4 SERVICIOS
U103N26 ML.
PVC63D 0,945 M.
0010 0017 H

CERRAJERO 16,00 60,4320
MORTERO CEMENTO 1:6 113,40 3,5154
SUmala partida s nummmmsanmsnassmmem. 194,0000
Costes INdirectos ........coewvericrvniinene. 3,00% 5,8200
TOTAL PARTIDA 199,82
Asciende el precio total de la pamda ala mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
POZ0 DE REGISTRO
CAPATAZ 18,00 18,0000
OFICIAL 1° 16,00 25,1200
PEON ORDINARIO 14,00 34,3840
TUBO HORM.DE120CM DE DIM. 39,56 134,5040
CAMPANA DE HORMIGON 0.60 22,68 22,6800
HIERRO FUNDIDO 0,37 33,3000
CAMION GRUA 26,15 19,6125
EXCAVACION Y HORMIGONADO 0,18 1,9310
SUMa 12 PArtida ..........cooovrverrieeci i 289,5300
Costes indirectos. 3,00% 8,6859
REQONHE0 s R e 0,0041
TOTAL PARTIDA 298,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
TUBERIA PLUVIALES
UD DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PLUVIALES DE PVC DOBLE PARED DE 400 MM DE
DIAMETRO TOTALMENTE INSTALADA , INCLUSO CONEXION A POZOS DE REGISTRO E IMBORMALES .TO-
CUADRILLA A (OFICIAL 12 + 51,83 0,0518
CAMION GRUA 62,60 5,8844
TUBERIA SANEAMIENTO 400 30,25 30,2500
SUma pattak e nnesmmsm T 36,1900
Costes indirectos.. 3,00% 1,0857
REAONAEO .....vvvviviciiiirit s snsran 0,0043
TOTAL PARTIDA 37,28
Asciende el precio total de la pamda a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CENTIMOS
EXCAVACION EN ZANJA
DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO, PROFUNDIDAD O FOR-
MA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PROPORCIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES,
ACHIQUES Y REFINO DE LA RASANTE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INCLUSO CARGA Y
OFICIAL 1° 16,00 1,4400
PEON ESPECIALIZADO 14,00 4,2140
COMPRESOR MOVIL DE 3 MART 35,34 3,5340
ENTIBADO ZANJAS 8,95 0,7160
PALA CARGADORA SINEUMATIC 50,36 3,0216
CAMION VOLQUETE 4M3 DE CA 46,95 7,9815
MEDIOS AUXILIARES 0,28 44215
Suma la partida .......... 25,3300
Costes indirectos... 3,00% 0,7599
REdodSh s esm sy 0,0001
TOTAL PARTIDA 26,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
TUBO DE PVC DE 63 MM. DE
DE TUBO DE PVC DE 63 MM. DE DIAMETRO Y 4 ATM. DE PRESION, SEGUN NORMAS UNE. COLOCADO
TUBERIA PVC D:63 MM 2,74 2,5893
CUADRILLA A (OFICIAL 1# + 51,83 0,8811
1T [ HER | 0] ——————— . 3,4700
Costes indireclos i 3,00% 0,1041



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIALEN COSTITX FASESIYII

cODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
ReAONAe0 s s -0,0041
TOTAL PARTIDA 3,57
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
U42N08 EXCAVACION EN ZANJA
DE EXCAVACION MANUAL O MECANICA EN ZANJA EN TODO TIPO DE TERRENO, PROFUNDIDAD O FOR-
MA DE REALIZARSE, INCLUSO ROCA, CON PARTE PROPORCIONAL POR DEMOLICIONES, ENTIBACIONES,
ACHIQUES Y REFINO DE LA RASANTE, SALVANDO LOD SERVICIOS EXISTENTES, INGLUSO CARGA Y
MO002 0,090 H OFICIAL 1° 16,00 1,4400
MO004 0,301 H  PEON ESPECIALIZADO 14,00 4,2140
MQ027 0,100 H COMPRESOR MOVIL DE 3 MART 35,34 3,5340
ENCOFR 0,080 M2 ENTIBADO ZANJAS 8,95 0,7160
MQ029 0,060 H  PALA CARGADORA S/INEUMATIC 50,36 3,0216
MQ007 0,170 H  CAMION VOLQUETE 4M3 DE CA 46,95 7,9815
GV002 15,791 UD MEDIOS AUXILIARES 0,28 4,4215
SUMa [a PaTtta.......cvvrrieeeir s 25,3300
Costes indirectos .. " 3,00% 0,7599
REAONARO......ooovvvrvvicicsneiiee s sssssess s 0,0001
TOTAL PARTIDA 26,09
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NUEVE CENTIMOS
04032 M3 RELLENO ZANJA CON PROD.EX
DE RELLENO DE ZANJAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE LA EXCAVACION,EXENTO DE ARIDOS MAYO-
E02042 0,338 H.  RETROEXC.-CARGADORA 70 CV 9,37 3,1671
E02074 0,270 H.  PISONT 31 0,8397
E02020 0,010 M3 AGUA 0,66 0,0066
E01005 0,850 H.  PEON ORDINARIO 14,00 11,9000
Stig e paEtiae s TR 15,9100
Costes indirectos ... 3,00% 0,4773
REAONAEO.......oovrvvrer st ssesese s 0,0027
TOTAL PARTIDA 16,39
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y NUEVE CENTIMOS
P104042 M3 RELLENO ARENA EN CAMA
DE RELLENO DE ARENA O GRAVILLA EN CAMA DE TUBERIAS O SIMILAR, NIVELADA Y TERMINADA.
E03001 1,018 M3  ARENA ARENA PARA RELLENOS 9,84 10,0171
E02034 0,228 H.  PALA CARGADORA GOM.80 CV 44,19 10,0753
E01005 0,064 H.  PEON ORDINARIO 14,00 0,8960
E01021 0,030 UD MEDIOS AUXILIARES 2,76 0,0828
SUM 18 PAMHAA. ... v seeeessee s 21,0700
Costes indirectos 3,00% 0,6321
RedoNde0. R -0,0021
TOTAL PARTIDA 21,70
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA CENTIMOS
P20279 POZO0 DE REGISTRO
MO001 1,000 H CAPATAZ 18,00 18,0000
MO002 1,570 H  OFICIAL 1° 16,00 25,1200
MO005 2456 H  PEON ORDINARIO 14,00 34,3840
TB10 3,400 ML TUBO HORM.DE120CM DE DIM. 39,56 134,5040
TB25 1,000 UD CAMPANA DE HORMIGON 0.60 22,68 22,6800
AC03 90,000 KG HIERRO FUNDIDO 0,37 33,3000
MQ009 0,750 H  CAMION GRUA 26,15 19,6125
GV006 10,728 UD EXCAVACION Y HORMIGONADO 0,18 1,9310
Sumalapantidar.uaaannnmmnmmnsias 289,5300
Costes indirectos 3,00% 8,6859
L PN 0,0041
TOTAL PARTIDA 298,22
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
GFB1C625 m  TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO
TUBO DE POLIETILENO DE DESIGNACION PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO NOMINAL
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DE 16 BAR DE PRESION NOMINAL, SERIE SDR 11, UNE-EN 12201-2, SOLDADO Y COLOCADO EN EL FONDO

A012M000 0,290 h  Oficial 1a montador 16,00 4,6400

AQ13M000 0,280 h  Ayudante montador 14,00 4,0600

%NAAA00000150 1,500 %  Medios auxiliares ) 8,70 0,1305

BFB1C620 1,020 m  TUBO DE POLIETILENO PE 100, DE 90 MM DE DIAMETRO 476 4,8552
S I D arE e e 13,6900
Costes indirectos. 3,00% 0,4107
Redondeo .........oowevvvverrnnns -0,0007
TOTAL PARTIDA 14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CENTIMOS

GJSMUO10 ud HIDRANTE RIEGO 2",INCLUIDOS ACCESORIOS,COLOCADO

HIDRANTE DE RIEGO 2" DE DIAMETRO NOMINAL, CON VALVULA HIDRAULICA VOLUMETRICA, FILTRO CA-
ZAPIEDRAS, 2 VALVULAS DE COMPUERTA, Y CALDERERIA DE UNION CON LA TUBERIA PRINCIPAL Y DE
MONTAJE DE MECANISMOS, APTA PARA UNA PRESION MAXIMA DE 6 BAR, COMPLETAMENTE MONTADO

A012M000 2,000 h  Oficial 1a montador 16,00 32,0000

A013M000 2,000 h  Ayudante montador 14,00 28,0000

%NAAAQ0000150 1,500 %  Medios auxiliares 60,00 0,9000

BJSMUO010 1,000 v Hidrante de riego 2" 249,70 249,7000

C1503500 1,000 h  Camién graa 5t 44,58 44,5800
SUMA 18 PAMAA ......covevevreveeneeresssnssrerssrsssssssssesisssss e 355,1800
Costes indirectos.. 3,00% 10,6554
Redonde s 0,0046
TOTAL PARTIDA 365,84

Asciende el precio fotal de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CENTIMOS

CAPITULO 5 SENALIZACION
133 KG PINTURA ALCIDICA EN BORDE
DE PINTURA ALCIDICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN BORDES Y CEBREADOS.
SHO1 2,750 KG PINTURA ALCIDICA PARA S.H 0,92 2,5300
SUME I PAMIA v s o enassasas 2,5300
Costes indirectos.... . 3,00% 0,0759
REAONARO ......ovvvvereerrisns st seeseee s 0,0041
TOTAL PARTIDA 2,61
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
134 KG PINTURA ACRILICA EN EJE
DE PINTURA ACRILICA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL, EN EJE Y SIMBOLOS.
SHO2 1,000 KG PINTURA ACRILICA PARA S.H 1,60 1,6000
SUMa [8 PARIAA .......covverrerrerrsne e 1,6000
Costes indirectos 3,00% 0,0480
REAONABO ..o.cvvvviivirii st 0,0020
TOTAL PARTIDA cossmmmmimamsanmesms 1,65
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CINCO CENTIMOS
135 KG PINTURA AMARILLA PROVISIO
DE PINTURA AMARILLA A PIE DE OBRA PARA SE¥ALIZACION HORIZONTAL PROVISIONAL.
SHO3 1,000 KG  PINTURA AMARILLA DE OBRA 2,73 2,7300
Suma la partida ...... 2,7300
Costes indirectos.... ; 0,0819
RedOnd80..os smmmmmmmmemsnsnmsa s R -0,0019
TOTAL PARTIDA 2,81
Asciende el precio total de la partlda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CENTIMOS
137 PREMRCJE.Y PRIMERA 0,15M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,15 M. DE AN-
MO001 0,045 H CAPATAZ 18,00 0,8100
MO005 0,048 H  PEON ORDINARIO 14,00 0,6720
MQO39 0,063 H  MAQUINA.APLIC.PINT.HORIZ. 21,49 1,1390



CUADROC DE DESCOMPUESTOS
VIAL EN COSTITX  FASES | Y |l

cODIGO CANTIDAD UB  RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
SUMA 18 PATHAR.......cocoomermrimrmrrriners e cnsesssss 28200
Costes indirectos . 3.00% 0,0786
REONUBO. ottt 0,0014
TOTAL PARTIDA 2,70
Asciende el precio total de fa pamda a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA CENTIMOS
138 SEGUNDA APLIC PINT.0,15M.
DE SEGUNDA APLICACICN DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,15 M. DE ANCHO.,
MO001 0046 H CAPATAZ 18,00 0,8280
MO0O05 0051 H  PEON ORDINARIO 14,00 06,7140
MQD39 0,046 H  MAQUINAAPLIC.PINT HORIZ. 21,49 0,9885
BT N T ST 2,5300
Costes indirectos .. 3,00% 0,0758
RETONUEO. .o ecece st sarssrcsssmssnss st e se e 0,0041
TOTAL PARTIDA.......conen 2,61
Asciende el precio total de la partida & fa mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y UN CENTIMOS
139 ML PREMRCJE.Y PRIMERA 0,10M.
DE PREMARCAJE Y PRIMERA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE 0,10 M. DE AN-
CHO.
MOGO1 0,004 H  CAPATAZ 18,00 0,0720
MCO05 0,004 H PEON ORDINARIO 14,00 0,0560
MQ039 0,004 H  MAQUINAAPLIC.PINT HORIZ. 2149 0,0880
SUMA 18 PAMIGA . ..covv vt 0,2100
Costes indirectos ... . 3,00% 0,0063
REAONABO ..o vrmrrr e eressstssces e ee e 0,0037
TOTAL PARTIDA bt s onen 0,22
Asciende el precio fotal de la par tida a la mencionada cantidad de CERQ EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
140 SEGUNDA APLIC.PINT.0,10M.
DE SEGUNDA APLICACION DE PINTURA Y ESFERITAS EN MARCA VIAL DE G,10 M. DE ANCHO,
MO001 0003 H CAPATAZ 18,00 0,0545
MQO005 0002 H PEON ORDINARIO 14,00 00280
MQ039 0,003H  MAQUINAAPLIC.PINT.HORIZ. 2149 0.0645
Costes indirectos ...
3,00% 04,0045
REAONAEO.......covcvccrmmnrirsisiee st -0,0045
TOTAL PARTIDA ...cooounminircnsmmmmnessiesssnssseren 0,15
Asciende el precio lote! de la partida & ia mencionada cantidad de CERC EUROS con QUINCE CENTIMOS
150 up SENALﬁSTOP OCTOG.0.90 ALl
DE SENAL DE STOP, OCTOGONAL REFLEXIVA AL, DE Q.90 M. DE DIAMETRO TIPG "R-2", CON TODOS SUS
MO0C2 0,028H OFICIAL 12 16,00 0,4480
MOD05 0,102 H  PEON ORDINARIO 14,00 1,4280
SV3t 1,000 UD  SENAL DE STOP 900 MM 101,53 101,5300
SUMa 8 PATITA. oo 1034100
Costes indirectos 3,00% 3,1023
RedONdeO......cc.omvvre st e s erees s -0,0023
TOTAL PARTIDA ... 106,51
Asciende el precio total de la parlida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con Cf NCUENTA Y ur\ CFNTIMOS
152 UD SENAL TIPO "R" DE 0.60 EG
DE SERNAL TIPO "R" DE 0.80M DE DIAMETRO, REFLEXIVA £G, COLOCADA CON TOBOS SUS ELEMENTOS
MCo002 1,016 1 OFICIAL 1° 16,00 16,2560
MOD05 1138 H  PEON ORDINARIO 14,00 169320
SV0S 1,000 UD  SERAL TIPG "R* DE 0,60 M. 81,88 81,8900
POSTE 1,000 UD  POSTE PARA SENAL DE TRAFICO DE ACER 23,74 23,7900
To1117 0,400 M3 HORMIGON H-150/40 DE CENT 59,12 23,6480
J10A19A 0,400 M3 EXC. EN ZANJAS Y POZOS 11,24 4,4960
SUMA 18 PAMIAA .o.ocecvv e cerrmeerrmr s rssssiisst s eeee e 166,0100
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Co5tes INGIESIOS ... vvvreeersrrscinnieenes 3,00% 49803
REAORAO .....coconnr ittt sis e sssrreines -0,0003
TOTAL PARTIDA....o s sssssesansssasesen 170,99
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTC SETENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
170 UD  FLECHA ALUMINIO 1.3X0.30
DE SENAL DE ORIENTACION-DIRECCION DE 4300 X 300 MM, DE ALUMINIC, COLOCADC CON TODOS LOS
ELEMENTOS ACCESORIOS.
MO002 0230 H  OFICIAL 1° 16,00 3,6600
MO005 0461 H  PEON ORDINARIO 14,00 6,4540
SV34 1,000 UD  FLECHA TIPQ "S" 1300X300 155,92 155,9200
Suma 18 partitda ...... ... e 166,0500
Costes indirectos. 3,00% 49815
REAONABO ..ot st -0,0015
TOTAL PARTIDA commeovcvrervessirsmsennnessseesnns 171,03
Asciende el precio total de la parlida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EURCS con TRES CENTIMQS
168 UD SERALTIPO S 0.60X0.90 Al
DE UNIDAD DE SENAL TIPQ *S" DE 0.60 X0.90, REFLEXIVA A.l, COLOCADO CON TODOS LOS ELEMENTOS
MC002 0,185 H CFICIAL 1° 16,00 2,9600
MO005 0,369 H  PECN ORDINARIO 14,00 5,1660
Sv25 1000 UD  SENAL TIRO "S" 600X900 M 6,76 86,7500
POSTE 1,000 UD POSTE PARA SENAL DE TRAFICO DE ACER 2379 23,7900
Suma la partida .... 118,6800
Costes indirectos.. 3,00% 3,5604
REUONABO vt ee sttt 0,0004
TOTAL PARTIDA......ccomriscsssssrnimsssasssssnssssrssstsssesees 122,24
Asciende ef precio total de Iz pariida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CENTIMOS
169 UD  SENAL TIPO S 1.35%0.90 Al
DE UNIDAD DE SENAL TIPO *S" DE 1.35 X0.90, REFLEXIVA AL, COLOCADO CON TODOS LOS ELEMENTOS
MO002 0,234 H  OFICIAL 1° 16,00 37440
MO005 0468 H  PEON ORDINARIO 14,00 6,5520
Sv17 1.000 UD  SENAL TIPC "S" 1350X900MM 120,28 120,2800
POSTE 1,000 UD POSTE PARA SENAL DE TRAFICC DE ACER 23,79 23,7900
T e U R 154,3700
Costes indirectos... 3,00% 4,631
Redondeo .......eeceenecennn. -0,0011
TOTAL PARTIDA.....ooeverrevmmarmrssmmmssresssrasssans 159,00
Asciende el precic total de la pamda a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS
G6A12436 VALLA DE TELA METALICA DE ACERO GALVANIZADO DE 2 M
Enrefaco de acero de allura 2,0 m con tela metélica de torsion simple con acabado galvanizado, de 50 mm de pa-
$0 de malla y diametro 2,7 v 2,7 mm, postes de tubo galvanizade de digmetro 50 mm colocados cada 3 m sobre
AQ12MO00 0,099 h  Oficlal 1a montador 16,00 1,5840
AQ12N000 0,100 h  Oficial 1a de obra piblica 16,00 1,6000
A013M000 0,080k Ayudante montador 14,00 1,2600
UNAAADD150 1500 % Medios auxiliares 4,40 0.0660
BOA2168G 1515 m2  Tela metél simp.tors.alam.galv.50mm paso D=2,7mm 12,13 18,3770
BGAZ3132 (3,340 u  Poeste intermedio acero gaiv.D=50mm h=1,8m 6,52 22168
BBAZA132 0,067 u  Poste punto sing. acero gaiv.D=50mm h=18m 23,85 1,5980
DO60R02 1 0,015 m3  Hormigon 200kg/im3, 1:3:6,cemento poriland-caliza CEM WB-L 7091 1,0637
BUMA 18 PAIOA ..o s 21,7700
Costes indirectos.... 3.00% 0,8331
REGONIBO 1ovvevoeee ettt -0,0031
TFOTAL PARTIDA. ...t mmmnnimsrsrssssssnnns 28,60

Asciende el precio total de la partida 2 la mencionada cantidad de VEINTIOCHO FUROS con SESENTA CENTIMOS



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIAL EN COSTITX  FASESIY Il

oslallel] CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
GAPITULO 6. ALUMBRADO S
ALl 0 2K110
DE CONDUCCIGN PARA ALUMBRADO COMPUESTA POR DOS TUBOS K110 INCLUSO EXCAVACION CON
DIMENGIONES DE ZANJA DE 0,8 M DE PROFUNDIDAD PCR 0.5 M DE ANCHC BAJO ACERAS INCLUSO
HORMIGON H-150 GON 3 CM DE ASIENTO Y 6 CM DE RECUBR!MIENTO DE LOS K-110 A 45 CM DE PRO-
FUNDIDAD SOBRE CAMA DE ARENA INCLUSO RELLENG DE LA ZANJA CON MATERIAL SELECCIONADO DE
MO00Z 0094 H OFICIAL 1© 16,00 1,5040
M0 0,682 H  BANDEJA VIBRATORIA 4,41 0,3781
MOO0GS 0380 H  PEON ORDINARIO 14,00 5,3200
MQO10 0001 H  CAMION DUMPER DE 8 M3 50,63 0,0506
E22037 2000 Ml TUBOPV.C. 110M.CANALIZA 0,88 1,7600
E02040 0180 H.  RETROEXCAVADORA 135CVT 18,99 3,6081
E02001 0285 H  HORMIGONERA 160 L. 4,60 1,3110
£03013 0,045 Tm DE CEMENTO PORTLAND 89,46 4,0257
E03002 0,135 Tm  ARENA LAVADA 22,08 2,9822
CABLE 1,000 Mi  CABLE DE COBRE 1KV 1*1,15 0,07 0,0700
SUMA 8 PAMIIE c.co...oceerrmr st e ceneeeee e 21,0100
Costes indirectos . 3,00% 06303
REAOAGEO.......coormrr st eenseresrareees -0,0003
TOTAL PARTIDA . 21,64
Asciende el precio total de la partida a la mencicnada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
AL ML DE CABLE DE COBRE T.TIERR
DE CABLE DE COBRE DESNUDOQ DE 1X 35 MM2 PARA TOMA DE TIERRA COLOCADO INGLUSO PP DE PIE-
LumMé4 1,000 CABLE DE 1X 35 MM?2 3,62 3,6200
MCO30 0,030 H  OFICIAL 1°. 16,00 0,4800
SUMA B2 PRI ..ot conmees e 4,1000
Costes indirectos .. 3.00% 06,1230
REOMUIEO. citvvs vttt -0,0030
TOTAL PARTIDA 4,22
Asciende el precio total de fa partfda a lamencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CENTIMOS
AL3A ARQUETA 0.37%0.37*0.8
DE ARQUETA DE 0,37*0,37*0.80 CMS , CON BLOQUES HUECOS [E HORMIGON DE 50*25412 CMS COGI-
DOS CON MORTERQ, SIN FONDO, 4 CARAS ENLUCIDAS, Y TAPA Y CERCC NORMALIZADOS DE FUNDI-
U02021 0,020 M3 HORMIGON. HM-20-P-20-1V T MAX 4 110,07 2,2014
E1003C 25,189 Ud  BLOQUE HUECO HORM.50*25*1 0,40 10,0796
U0z2009 0,031 M3 MORTERQ CEMENTO 16 113,40 35154
EQ6054 1,000 Ud  TAPA DE FUNDICION DE 30%4 13,51 13,5100
101001 2004 H. CUADRILLA A 40,61 81,3624
EC1021 0,030 UD  MEDIOS AUXILIARES 2,76 0,0828
Buma 13 Panida.........c..ccoecoeeevvve e 110,7700
Costes iINdirectos ...........eeerrenreeee 3,00% 33231
REUONIRD. ... v s e -0,0631
TOTAL PARTIDA... 114,09
Asciende el precio fotal de fa partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NUEVE CENTIMOS
138048 UD PUESTA A TIERRA HEUTRO RE
DE PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO DE LA RED DE B.T. EN ARQUETA, INCLUYENDO PICA DE ACERO CO-
£23063 1,000 Ud  PUESTA TIERRA NEUTRO RED 17,57 17,5700
E01024 0,118 UD PP, MONTAJE 11,05 1,3150
SUMa 1a PARIAE. ..o s 18,8500
Costes indirectos 3.00% 0.5667
REFONIEO.cetvevo et es e 0,0033
TOTAL PARTIDA ... 19,46
Asciende el precio tolal de ia parlida a fa mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENT!MOS
U104NG1 UD ARQUETA DE REGISTRO DE 60
DE ARQUETA DE REGISTRC DE 60X60 X120 CM , DE DIMENSIONES SEGUN PLANOS, FORMADAS PCR PIE-
DRA DE MARES, LADRILLO, U HORMIGON EN MASA DE CEMENTO PORTLAND DE 10 M DE ESPESOR
CON MARCO Y TAPA DE FUNDICION Y CADENA ANTIRRORBO, SUELO DE LA ARQUETA CUBIERTO DE TiE-
RRA CON LECHO DE ARENA, INCLUSO ORIFICIOS PARA ENTRADA DE LAS TURERIAS DE POLICLORURO
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DE VINILO, REVESTIMIENTO INTERIOR DE LA ARQUETA CON MORTERO DE HORMIGON EN MASA. LAS
TAPAS LLEVARAN GRABADA LA INSCRIPCION "ENLLUMENAT PUBLIC AJUNTAMENT DE PALMA", JUNTC
AL ESCUDO DE LA CIUDAD. TOTALICAD DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

B3C19NI0 1000 Ud  TAPA DE FUNDICION DE 60X6 71,88 71,8800
0004 0860 H  OFICIAL PRIMERA 16,00 13,7600
007 1,002 4 PEON ESPECIALIZADO 14,00 14,0280
TG00 0,045 M3 MORTERO M-450 31,65 1,4243
T01%17 0645 M3 HORMIGON H-150/40 DE CENT 58,12 38,1324
UJOBNS2 2,400 m2 ENCOFRADOA 1 CARA, <15 20,42 49,0080
SUME 18 PaTtE ..o 188,2300
Costes indirectos., 3,00% 5,6469
REAGNABD ...vvoceececeeceervsrsrs s st 0,0031
TOTAL PARTIDA covvtarsmmmmesssrsssmssssensissessssmsssssmerescsssesoss 193,88
Agciende el precio tofal de la parlida a l2 mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
u104001 Ub  LUMINARIA TIPO GAS
DE LUMINARIA TRONCOPIRAMIDAL CON CUATRO PIEZAS DE PCLICARBONATO, DE CHAPA GALVANIZADA
Y PINTADA DE NEGRO, INCLUSO EQUIPO ELECTRICO INCORPORADO EN LA PARTE SUPERICR, U OTRA
SIMILAR A ELECCION DEL AYUNTAMIENTO COLOCADA.SE REQUERIRA EL CUMPLIMIENTQ EN MATERIA
T105063 1,000 Ud  LUMINARIA TIPO GAS 145,79 145,7900
T1050031 1,000 Ud EQUIPO ELECTRICO VSAP 150 45,56 45,5600
T50028 1,000 Ud  LAMPARAV.ASP. 150W 18,26 18,2600
0080 0,180 H  OFICIAL 1* ELECTRICISTA 16,60 2,5600
0082 0218 H  AYUDANTE ELECTRICISTA 14,43 3,1457
0078 0,063H  OFICIALESP.INST.ELECTRON 16,00 1,0080
SUME A PAMITE cerrrvveoeeee e e 216,3200
Costes indirectos.. 3.00% 64896
REAONABD ...ovvore st e 0,0004
TOTAL PARTIDA 222,81
Asciende el precic fotal de la parlida a la mencionada cantidad de DOSCIENTCS VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y UN GENTIMOS
ALT ML DE CABLE H 1 RX-R-4X6 MM2
LUM3 1,000 DE CABLE H-1-RX-R-4XGMM2 365 3,6500
MO030 0,026 H  QFICIAL 1°. 16,00 0,4160
SUMA 18 PARIGA ... eese s 40700
Costes indirectos ................... . 3.,00% 01221
REBAONTEO ocvvvvictte st snessnns e s 40021
TOTAL PARTIDA RO, 4,18
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRC EURQS con DIECINUEVE CENTIMOS
AL8 ML DE CABLE H 1 RX-R-4X10MM2
DE CABLE H 1 RX-R-4X10 M2
LUMS 1,000 DE CABLE H-1-RX-R-4X10MM2 481 48100
MO030 0,050 H  OFICIAL 1~ 16,00 0,8000
SUME 1A PARIAR ...t 56100
Costes indirectos... 3,00% 0,1683
REAONTBD ...ooo et et 0,0017
TOTAL PARTIDA.... 5,78
Asciende &l precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO FUROS con SETENTA Y OCHO CENTIMOS
U3gp1s UD  DADO BASE COLUMNA LUMINAR
DE DADO DE HORMIGON EN MASA PARA RECIBIDO DE PERNOS DE FIJACION DE LAS COLUMNAS DE LU-
U04018 0,100 M3 £XC. MAN. DADOS CIM. T.BL 57,82 57820
102023 0,102 M3 HORM. H-25 Nw/mm2 TMAX 4 180,78 184396
£25045 1,000 Ud  ANCLAJE METALICO PARA FAR 8,10 8,1000
101001 1901 H. CUADRILLAA 40,61 77,1996
EQ1024 0,030 UD  MEDIOS AUXILIARES 2,76 0,0828
SUMA 18 PATHTA ..o 10,6000
Costes indirectos ... 3,00% 3,2860
REAONARD ... 0,0020



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
VIAL EN COSTITX  FASESIY Il

CODIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE
TOTAL PARTIDA 112,89
Asciende el precio total de la pamda alamencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CENTIMOS
AL5 COLUMNA Y LAMPARA
DE COLUMNA DE FUNDICION DE 4 M DE ALTURA ,CON EQUIPO Y LAMPARA V.S.A.P TUBULAR DE 150 W
COLOCADA SOBRE DICHA COLUMNAINCLUSO PLACA DE CONEXIONADO CON INTERRUPTOR PIA BIPO-
LAR DE 6 A'Y BORNES , CON CABLEADO INTERIOR CON 2,5 MM2 COLOCADA CON TUERCAS Y ARANDE-
MO030 2,726 H  OFICIAL 1°. 16,00 43,6160
MO020 1363 H CAPATAZ 18,00 24,5340
MO070 1,363 H PEQN ORDINARIO. 14,00 19,0820
E02013 0,136 H. GRUA12T. 55,24 7,5126
LUM1 1,000 UD LUMINARIA IP 63 253,40 253,4000
LUM 3 1,000 UD COLUMNA DE 4M DE ALTURA 394,51 394,5100
Suma la partida..........cccooorvevvenn. 742,6500
Costes indirectos . 3,00% 22,2795
Redonden:. i 0,0005
TOTAL PARTIDA 764,93
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES
CENTIMOS
CAPITULO 7 SEGURIDAD Y SALUD
10 UD MONO O BUZO DE TRABAJO
DE MONO O BUZO DE TRABAJO
PI10 1,000 UD MONO O BUZO DE TRABAJO 9,57 9,5700
SN P DA e R s anspasasssssstsencons 9,5700
Costes indirectos .. 3,00% 0,2871
REAONUEO.........vvivesiririssei st ssssessss s sssse 0,0029
TOTAL PARTIDA 9,86
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CENTIMOS
19 PAR BOTAS IMPERMEABLES AGUA
DE BOTAS IMPERMEABLES AL AGUA Y A LA HUMEDAD
PI19 1,000 PAR BOTAS IMPERMEABLES AL AGU 6,55 6,5500
SUMa [a Partida............ocuuuvenirenieerersee s s srreesees 6,5500
Costes indirectos ... . 3,00% 0,1965
RedONde0s. .ccusamammasmmmmanmmnmsms g 0,0035
TOTAL PARTIDA 6,75
Asclende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
H  MANO DE OBRA LIMPIEZA
DE MANO DE OBRA EMPLEADA EN LIMPIEZA Y CONSERVACION DE INSTALACIONES DE PERSONAL. SE
IHB11 1,09 H  MANO DE OBRA EMPLEADA EN 15,00 16,6350
Suma la partida...........ccoococerrnnn. 16,6400
Costes indirectos ... 3,00% 0,4992
ROAONAB0 v s 0,0008
TOTAL PARTIDA 17,14
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CATORCE GENTIMOS
52 MES ALQUILER BARRACON VESTUAR
DE ALQUILER DE BARRACON PARA VESTUARIO
IHBO9 2,000 MES ALQUILER DE BARRACON PARA 92,28 184,5600
SUMa 18 PAMIAA......vvveverivis e 184,5600
Costes indirectos 3,00% 5,5368
RedoNdet i nammmummnsmmmmma s s 0,0032
TOTAL PARTIDA 190,10
Ascnende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con DIEZ CENTIMOS
H  FORMACION EN SEGURIDAD
DE FORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
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FOR02 1,000 H FORMACION EN SEGURIDAD Y 740 7,4000
Sumalaipantide: s 7,4000
Costes indirectos 3,00% 0,2220
Redondeo: s it -0,0020
TOTAL PARTIDA 7,62
Asmende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CENTIMOS
UD VALLA NORMALIZADA DESVIAC
DE VALLA NORMALIZADA DE DESVIACION DE TRAFICO, INCLUIDA COLOCACION
PCO7 1,000 UD  VALLA NORMALIZADA DE DESV 30,86 30,8600
Suma lapartita. s 30,8600
Costes indirectos. 3,00% 0,9258
REAONAEO ..ot sress s 0,0042
TOTAL PARTIDA 31,79
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
578 UD BOTIQUIN INSTALADO OBRA
DE BOTIQUIN INSTALADO EN OBRA
MPO1 1,000 UD BOTIQUIN INSTALADO EN OBR 25,15 25,1500
SUMa 18 Partida ..........coomemmrerrrrenrerees s ssss s 25,1500
Costes indirectos... 3,00% 0,7545
REAONUEO .........vvvvsrerissssissssss s sssseesssssnmsnssssssens -0,0045
TOTAL PARTIDA 2590
Asuende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA CENTIMOS
UD EXTINTOR DE POLVO POLIVAL
DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE, INCLUIDOS EL SOPORTE Y COLOCACION
PX01 1,000 UD EXTINTOR DE POLVO POLIVAL j 39,79 39,7900
SUMA 13 PAMIAA .....oovvoee v 39,7900
Costes indirectos... o 3,00% 1,1937
REAONHE0 ivismmvmssnmsmmim i -0,0037
TOTAL PARTIDA 40,98
Asmende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS
M  VALLA AUTONOMA METALICA
DE VALLA AUTONOMA METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES
PC06 1,000 M VALLA AUTONOMA METALICA P 10,20 10,2000
Suma la partida ..o 10,2000
Costes indirectos.... s 3,00% 0,3060
Redonde0 cmmmmmansmmms e 0,0040
TOTAL PARTIDA 10,51
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
CASCO UD CASCO SEGURIDAD HOMOLOGAD
DE CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.
PIO1 1,000 UD CASCO DE SEGURIDAD HOMOLO 1,85 1,8500
1T T ol Toi - 1,8500
Costes indirectos.... ; 3,00% 0,0555
T T Ta——— 0,0045
TOTAL PARTIDA 19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CENTIMOS
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ANEJO Ne 5: ALINEACIONES




EJE VIAL

Estacion inicial:

Al.  Tipo
1 Fijo
2 Movil
3  Fijo
4 Movil
5 Fijo
6 Movi
7 Fijo
8  Movil
8 Fijo

0+000,000

DATOS DE ENTRADA

Radio
Infinito
-400,000
200,000
-210,000
55,000
-200,000
50,000
38,000

Infinito

Retrang.

1,600

-1,000

~1,000

AE/AS

1,000

X111

495.904,710
4.388.951,350

495,871,426
4.389.915,738

495.824,788
4,389.713,075

495,762,350
4.389.589,625

485.743,133
4.389.560,244

Pag. 1
02-02-2016

X2/y2
495.891,330
4.389.921,410

405.842,850
4.389.775,462

4095.810,688
4.389.682,761

495.749,230
4.389.565,249

495.704,721
4.389.533,728



RASANTE CALLE

Ver.

CR~OokWN=

Estacidon

0+000,000
0+020,000
0+065,000
0+082,000
0+158,000
(0+200,000
0+230,000
0+282,000
0+308,000
0+359,000
0+382,000
0+402,000
0+425,000
0+474,800

Cota

Pente.(%) Long.(L

28,303
27,785+
32,270-
33,787
41,838+
41,819¢
42,810+
46,778
47,426+
48,022+
49,320+
50,520+
52,090
55,290+

DATOS DE ENTRADA

-2,5800
9,9667
8,9235

10,5934

-0,0452
3,3033
7,6308
2,4923
1,1686
5,6435
6,0000
6,8652
6,4076

12,000+
12,000
18,000+
0,011
18,000-
12,000+
15,000+
15,000°
34,000-
2,000+
6,000
16,000+

Radio(Kv)

95,567
-1.160,363
1.077,206
-0,100-
537,642
277,301
-291,916
-1.133,209
758,802
560,972
693,475
-3.496,681

Pag. 1
02-02-2016
Flecha

0,188
-0,016
0,038
0,000
0,075
0,065
-0,006
0,025
0,190
0,001
0,006
-0,009



ANEJO Ne 6: EXPROPIACIONES




FINCA | POLIGONO PARCELA REF. CATASTRAL CLASE SUPERFICIE (m?)
1 3 165 rustico 110,80
2 4 28 rustico 81,66
3 4 1 rustico 1806,72
4 4 2 rastico 429,84
5 4 3 rustico 470,09
6 4 4 rustico 85,28
7 4 5 rustico 324,40
8 4 114 rustico 2433,38
9 5999119DD9859N0001L) urbano 33,99

10 116 rastico 144,34
11 117 rustico 1313,78
TOTAL SUP. 7234,28
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Govern de les llles Balears
Conselleria d’Administracions Publiques

Ajuntarmcnt ae COSTIT)
(lifes Balcars)
Regizire de SORTIDA

Nom. ,Q‘()\»D.M.,, e

Qe .\ [CEY2002.

0

Antoni Salas Roca, Batle de 1’Ajuntament de Costitx, amb DNI 43103726R, amb
domicili a I’efecte de comunicacions a la Plaga Mare de Déu, 15, CP 07144 de Costitx, i
telefon 971876068,

DECLAR:

Que estic informat de la convocatdria del programa de col-laboracié de la Direccid
General de Patrimoni, Contractes i Obres Pribliques de data 17 de juliol de 2012; i de les
bases del programa.

Que estic actuant en representaci6 de I’ Ajuntament de Costitx i amb submissié a les
bases del programa

SOL-LICIT:

Que els serveis técnics de la Direccié General de Patrinioni, Contractes i Obres
Publiques redactin el document segiient:

Titol: Projecte Vial Ronda Est de Costitx.

Tipus d’estudi: Projecte Basic i d’Execucio.

Ubicaci6 /ambit: Vial que uneix la carretera Ma-3241 i el Carrer Caps de Bous

Objecte: Descripci6 bren , maxim 20 linies

PROJECTE VIAL DE RONDA EST DE COSTITX.

Vial de Ronda situat a I’est del nucli urba, en sdl ristic i que ha d’enllagar el carrer dels
Caps de Bou, a I’altura del Carrer Germans de la Caritat, amb la carretera Ma-3241.

Bs una inf;acstructura del Sistema General Viari del Municipi, amb uns superficie de
4.133,5m".

S’acompanyen a aquesta sol'licitud, copies del projecte d’adaptacié de les Normes
Subsidiaries, on hi ha la descripci6 del Vial de Ronda Est de Costitx.

Que es disposa de la informacié de partida segiient, que sera facilitada a la Direccid
General de Patrimoni, Coniractes i Obres Pibliques abans de comengar els treballs

sense cap cost: _
- Adaptacio de les Normes Subsidiaries al Pla Territorial. Aprovades Provisionalment.

Que la persona de contacte a 1’ajuntament per a aclariments relatius a aquesta peticio,
lliurament d’informaci6 i tot tipus de consultes relatives al desenvolupament dels
treballs és:

Nom: Antoni Salas Roca

Carrec: Batle .

Teleéfon de contacte: 971876068

E-mail de contacte: ahorrach@ajcostitx.net

REGISTRE: ENTRADES
Nim: 13316/2012
Data: 22/08/2012

GOVERN DE LES ILLES BALEARS
ADMINISTRACIONS PUBL

AJUNTAMENT DE COSTITX At
ILLES BALEARS

oo sy
ot 1510 2017

En contestacié al seu escrit, 25 de setembre de 2012,
expedient GSP 18/2012-PAT, relatiu a la sollicitud d'aquest Ajuntament
d’ajuda Técnica per la redaccid del projecte “Projecte de Vial de Ronda est
de Costitx”, li aduntam la segiient informacio:

1-Descripci6 de les funcions i necessitat a resoldre del
Projecte Vial de Ronda Est de Costitx.

2- Adjunt remet CD amb les dades i cartografia de 'Adaptacié
de les NNSS de Costitx al Pla Territorial, fase provisional, perqué serveixin

de base per la redaccio de dit projecte.

Atentament

o Costitx a 8 d'octubre de 2012.
oo, EL BATLE

SRA. DIRECTORA GENERAL DE PATRIMONI, CONTRACTES | OBRES
PUBLIQUES

CONSELLERIA D'ADMINISTRACIONS PUBLIQUES

PL. DRASSANA, num. 4

07012 PALMA DE MALLORCA
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