
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACERA ST SEBASTIÀ                                               

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES                                                    
DMX030       m²  Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico                 

Demolición de pav imento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático, y  carga mecánica sobre ca-
mión o contenedor. Sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos ni el trozo de acera de canto rodado en la
calle des Racó.

mq05mai030   0,226 h   Martillo neumático.                                             4,080 0,92

mq05pdm110   0,113 h   Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min.              6,919 0,78

mq01ret010   0,005 h   Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW.                   40,945 0,20

mq11eqc010   0,005 h   Cortadora de pav imento con arranque, desplazamiento y  regulación 36,896 0,18

mo112        0,091 h   Peón especializado construcción.                                19,238 1,75

mo113        0,222 h   peón ordinario construcción                                     18,590 4,13

%0200        40,090 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  8,000 3,21

Suma la partida........................................................ 11,17

Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

D2501.0040   ml  arranque y acopio de bordillo                                   

Arranque y  acopio de bordillo ex istente

B0001.0030   0,050 h   oficial 1ª                                                      22,020 1,10

B0001.0070   0,060 h   Peon suelto                                                     17,720 1,06

B1904.0130   0,060 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,710 0,16

%0550        5,500 %   Medios aux iliares                                               2,300 0,13

Suma la partida........................................................ 2,45

Costes indirectos........................... 3,00% 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

D2501.0030   m2  demolicion de pavimento de acera                                

Demolicion de pav imento de acera ex istente y  carga a camión, sin deteriorar los elementos constructiv os conti-
guos. Se respetaran las losas de piedra catalogadas en la calle Arnau de Santacilia.

B0001.0030   0,020 h   oficial 1ª                                                      22,020 0,44

B0001.0050   0,020 h   Ay udante                                                        18,950 0,38

B1904.0130   0,025 h   compresor 25 hp con un martillo                                 2,710 0,07

B3008.0080   0,050 h   camion v olquete 8 m3 de carga uT                                31,180 1,56

B3008.0310   0,025 h   pala cargadora s/oruga de 1.15m3                                45,140 1,13

%0350        3,500 %   Medios aux iliares                                               3,600 0,13

Suma la partida........................................................ 3,71

Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

DRS070c      m²  Demolición de pavimento continuo de hormigón armado de 15 cm de 

Demolición de pav imento continuo de hormigón armado de 15 cm de espesor, con martillo neumático y  equipo de
ox icorte, sin deteriorar los elementos constructiv os contiguos, y  carga manual sobre camión o contenedor.

mq05mai030   0,347 h   Martillo neumático.                                             4,080 1,42

mq05pdm010a  0,173 h   Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal.                3,800 0,66

mq08sol010   0,130 h   Equipo de ox icorte, con acetileno como combustible y  ox ígeno com 7,360 0,96

mo019        0,146 h   Oficial 1ª soldador.                                            29,210 4,26

mo112        0,204 h   Peón especializado construcción.                                19,238 3,92

mo113        0,382 h   peón ordinario construcción                                     18,590 7,10

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               18,300 1,28

Suma la partida........................................................ 19,60

Costes indirectos........................... 3,00% 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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ADE010XX     m³  Excavación de zanjas y pozos.                                   

Ex cav ación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de suelo, con medios
mecánicos, y  carga a camión. El precio no incluy e el transporte de los materiales ex cav ados.

mq01ex n050c  0,604 h   Retroex cav adora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo
rompedo

64,840 39,16

mo113        1,022 h   peón ordinario construcción                                     18,590 19,00

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               58,200 4,07

Suma la partida........................................................ 62,23

Costes indirectos........................... 3,00% 1,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 FIRMES Y PAVIMENTOS                                             
UXB020       m   Bordillo prefabricado de hormigón.                              

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x 14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340, colocado sobre base de hormigón no estruc-
tural (HNE-20/P/20) de 20 cm de espesor y  rejuntado con mortero de cemento, industrial, M-5.

mt10hmf011Bc 0,082     Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      69,130 5,67

mt08aaa010a  0,006     Agua.                                                           1,500 0,01

mt09mif010ca 0,008     Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, cat 33,860 0,27

mt18jbg010aa 2,100     Bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada pe 2,550 5,36

mo041        0,280     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,890 5,29

mo087        0,300     Ay udante construcción de obra civ il.                            17,900 5,37

%COS_DIRC    2,000     Costes directos complementarios                                 22,000 0,44

%OBRAYUNT    50,000     PORCENTAJE LICITACIÓN                                           22,400 11,20

Suma la partida........................................................ 33,61

Costes indirectos........................... 3,00% 1,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ADR010b      m³  Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación, y compacta

Relleno principal de zanjas para instalaciones, con residuos de asfalto de la demolición de la msma obra, y  com-
pactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja v ibrante de guiado manual.

mq02rod010d  0,151 h   Bandeja v ibrante de guiado manual, de 300 kg, anchura de trabajo 6,389 0,96

mq02cia020j  0,010 h   Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                9,250 0,09

mq04cab010c  0,015 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  40,090 0,60

mo113        0,218 h   peón ordinario construcción                                     18,590 4,05

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               5,700 0,40

Suma la partida........................................................ 6,10

Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

UXH010       m²  Solado de baldosas de hormigón.                                 

Solado de losetas de hormigón para uso ex terior, de 9 pastillas, resistencia a flex ión T, carga de rotura 3, resisten-
cia al desgaste G, 20x 20x 3 cm, gris, para uso público en ex teriores en zona de aceras y  paseos, colocadas al
tendido sobre capa de arena-cemento; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20),
de 30 cm de espesor, v ertido desde camión con ex tendido y  v ibrado manual con regla v ibrante de 3 m, con aca-
bado maestreado.

mt10hmf011Bc 0,315     Hormigón no estructural HNE-20/P/20, fabricado en central.      69,130 21,78

mt09mcr300b  0,032     Arena-cemento, sin aditiv os, con 250 kg/m³ de cemento Portland C 60,050 1,92

mt08cem011a  1,000     Cemento Portland CEM II/B-L 32,5 R, color gris, en sacos, según 0,100 0,10

mt18bhi010ba 1,050     Loseta de hormigón para uso ex terior, de 9 pastillas, clase resi 5,500 5,78

mt09lec020a  0,001     Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 N.                       120,100 0,12

mo041        0,348     Oficial 1ª construcción de obra civ il.                          18,890 6,57

mo087        0,435     Ay udante construcción de obra civ il.                            17,900 7,79

%COS_DIRC    2,000     Costes directos complementarios                                 44,100 0,88

Suma la partida........................................................ 44,94

Costes indirectos........................... 3,00% 1,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ANS010d      m²  Solera de hormigón en masa con fibras HM-25/B/20/I de 15 cm de e

Formación de solera de hormigón en masa con fibras de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HM-25/B/20/I
fabricado en central y  v ertido desde camión, y  fibras de polipropileno, sin tratamiento de su superficie; apoy ada so-
bre capa base ex istente (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie de apoy o del hor-
migón, ex tendido y  v ibrado del hormigón mediante regla v ibrante, formación de juntas de construcción y  coloca-
ción de un panel de poliestireno ex pandido de 3 cm de espesor, alrededor de cualquier elemento que interrumpa la
solera, como pilares y  muros, para la ejecución de juntas de dilatación; emboquillado o conex ión de los elementos
ex teriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y  limpieza de la junta.

mt10hmf010Nm 0,170 m³  Hormigón HM-25/B/20/I, fabricado en central.                    130,660 22,21

mt09hip040a  0,090 kg  Fibras de polipropileno, según UNE-EN 14889-2, para prev enir fis 5,430 0,49

mt16pea020c  0,050 m²  Panel rígido de poliestireno ex pandido, según UNE-EN 13163, meca 2,010 0,10

mq06v ib020   0,086 h   Regla v ibrante de 3 m.                                          4,660 0,40

mq06cor020   0,090 h   Equipo para corte de juntas en soleras de hormigón.             9,480 0,85

mo020        0,150 h   Oficial 1ª construcción.                                        24,280 3,64

mo112        0,150 h   Peón especializado construcción.                                19,238 2,89

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               30,600 2,14

Suma la partida........................................................ 32,72

Costes indirectos........................... 3,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

RSP011       m²  Solado de piedra mallorquina apunchonada                        

Solado de piedra mallorquina de forma irregular, acabado apunchonado, recibidas con mortero de cemento M-5 y
rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, con la misma tonalidad de las piezas.

.

mt09mor010c  0,030 m³  Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en 115,867 3,48

mt18bpn010bc 1,050 m²  Baldosa de piedra mallorquina forma irregular, acabado apunchona 45,000 47,25

mt09mcr060c  0,150 kg  Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima entre 1,5 y  0,700 0,11

B0001.0030   0,800 h   oficial 1ª                                                      22,020 17,62

B0001.0060   0,400 h   Peon especializado                                              18,340 7,34

%0420        4,200 %   Medios aux iliares                                               75,800 3,18

Suma la partida........................................................ 78,98

Costes indirectos........................... 3,00% 2,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

D2504.0020XX ml  bordillo de piedra mallorquina                                  

Bordillo de piedra mallorquina de 15x 25x 50, incluy endo solera de hormigon H-125 y  colocacion en obra. Se reutili-
zaran las piezas ex traidas en los mismos emplazamientos y  se suminstrarán las piezas que pudieran faltar (apro-
x imadamente 1 metro lineal)

B0001.0030   0,180 h   oficial 1ª                                                      22,020 3,96

B0001.0060   0,180 h   Peon especializado                                              18,340 3,30

B1315.0030   1,000 ML  bordillo recto hormigon dc 15x 25x 50 clase R5                    45,000 45,00

A0901.0010   0,006 m3  mortero tipo m-250, obra                                        96,990 0,58

A0902.0020   0,038 m3  hormigon en masa tipo H-125, ela                                74,620 2,84

%0420        4,200 %   Medios aux iliares                                               55,700 2,34

Suma la partida........................................................ 58,02

Costes indirectos........................... 3,00% 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 OBRAS VARIAS                                                    
HYA010jXX    U   Ayudas de albañilería para instalación eléctrica                

Ay udas de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica. Incluso material para la fija-
ción de las farolas y  soportes con placa de anclaje y  pernos, recibidos y  remates precisos para el correcto monta-
je de la instalación. Incluy e grúa para el desplazamiento de las farolas

mo020        5,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        24,280 121,40

mo113        5,000 h   peón ordinario construcción                                     18,590 92,95

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               214,400 15,01

GRUA         5,000 h   Camión grua                                                     45,000 225,00

Suma la partida........................................................ 454,36

Costes indirectos........................... 3,00% 13,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                    
CONEEXX      u   Conexión de luminarias                                          

Conex ión de luminarias ex istentes en nuev a ubicación. No incluy e lámparas ni arquetas.

mt35ttc010b  1,500 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,810 4,22

mt35tte010a  1,000 u   Electrodo para red de toma de tierra cobreado con 300 µm, fabric 16,000 16,00

mo003        2,000 h   Oficial 1ª electricista.                                        29,210 58,42

mo102        2,000 h   Ay udante electricista.                                          25,550 51,10

%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               129,700 5,19

Suma la partida........................................................ 134,93

Costes indirectos........................... 3,00% 4,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

HYA010jXX    U   Ayudas de albañilería para instalación eléctrica                

Ay udas de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica. Incluso material para la fija-
ción de las farolas y  soportes con placa de anclaje y  pernos, recibidos y  remates precisos para el correcto monta-
je de la instalación. Incluy e grúa para el desplazamiento de las farolas

mo020        5,000 h   Oficial 1ª construcción.                                        24,280 121,40

mo113        5,000 h   peón ordinario construcción                                     18,590 92,95

%0700        7,000 %   Medios aux iliares                                               214,400 15,01

GRUA         5,000 h   Camión grua                                                     45,000 225,00

Suma la partida........................................................ 454,36

Costes indirectos........................... 3,00% 13,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
CALS         tn  Clasificación residuos                                          

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y /o demolición, separándolos en fracciones (hormigón,
cerámicos, metales, maderas, v idrios, plásticos, papeles o cartones y  residuos peligrosos), dentro de la obra en la
que se produzcan, con medios manuales.

Sin descomposición 49,28

Costes indirectos........................... 3,00% 1,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

GRA010       m³  Transporte de residuos                                          

Transporte de residuos inertes de asfalto producidos en obras de demolición, con contenedor de 5 m³, a v ertedero
específico.

ESPONJAMIENTO 30%

mq04res010bf 0,400 h   Carga y  cambio de contenedor de 5 m³, para recogida de residuos 40,980 16,39

%0200        40,090 h   Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW.                  16,400 6,57

Suma la partida........................................................ 22,96

Costes indirectos........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Proyecto: ACERA ST SEBASTIÀ     
Dirección: Calle St Sebas tià     
Ciudad: Costitx     
Provincia: I lles  Balears    
Promotor: Ajuntament de Cos titx  

               RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 DEMOLICIONES................................................................................................... 2.096,77 14,93
02 FIRMES Y PAVIMENTOS ........................................................................................ 7.300,98 51,98
03 OBRAS VARIAS ................................................................................................... 467,99 3,33
04 ELECTRICIDAD.................................................................................................... 1.996,77 14,22
05 GESTIÓN DE RESIDUOS....................................................................................... 2.184,38 15,55

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 14.046,89
13,00% Gastos generales.......................... 1.826,10

6,00% Beneficio industrial ........................ 842,81

SUMA DE G.G. y  B.I. 2.668,91

21,00% I.V.A....................................................................... 3.510,32

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 20.226,12

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 20.226,12

El presupuesto final para la ejecución de los trabajos, descritos en el estado de mediciones y presupuesto
adjunto, asciende a la cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

Costitx, a 11 de enero de 2021.
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