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1. MEMORIA
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11 ANTECEDENTS

Don Antoni Salas Roca, Batle del Ajuntament de Costitx en representacio del Ajuntament de Costitx amb NIF
P0701700G encarrega a la Xénia Ramis Munar, Arquitecta col-legiada 952957 del COAIB la redaccié del
projecte de millora d’accessibilitat de voravia al carrer Germans de la Caritat de Costitx.

El promotor de les obres es el Exm. Ajuntament de Costitx, domiciliat a la Placa Mare de Déu 15, Costitx

Les obres sol- licitades tenen evidentment el caracter de completa, sense perjudici que en el futur es puguin
perfeccionar amb altres obres complementaries que escauen fora de [I'encarrec actual o que s’hagin
complementat amb encarrecs complementaris del propi Ajuntament.

1.2 OBJECTE

L’objecte d’aquest projecte és la descripcio, quantificacid, valoracié i resta de documentacio adient per poder
realitzar les obres descrites a l'apartat anterior.

En concret es tracta d’augmentar 'amplada util de la voravia per tal de permetre el pas de cadires de rodes,
cotxets d’infants, etc i crear un corredor segur fins a I'escola i altres equipaments situats a I'extrem sud del
municipi de Costitx. Independement d’aquest projecte es redactara un altre projecte separat per millorar les
condicions del carrer de Sant Sebastia de manera que juntament amb aquest carrer de Germans de la Caritat
es crearan dues vies més segures i accessibles des del centre fins a la zona de I'escola, poliesportiu, centre
de salut i resta d’equipaments.

El present projecte contempla 'augment de 'amplada de la voravia del costat sud-est, desde el tram del
creuement amb carrer dels Caps de Bou fins al creuement amb el carrer Costa i Llobera. S’aprofita el projecte
daugment d’amplada que actualment té fins a 50 cm als llocs més estrets per repavimentar tota la voravia,
aguesta actualment esta acaba de formigé en massa i llosetes prefabricades de formigé. Les condiciones
actuals de I'acabat estan molt deteriorades i formen un perill real pels peatons i usuaris. EI nou paviment seran
lloses de pedra mallorquina de forma irregular amb acabat apunxonat.

Es dotara d’'una rampa a cada extrem d’aquest tram per tal de crear un itinerari accessible en tot el tram
reparat. Aquestes rampes hauran de seguir les condicions i normatives vigents.

S’aprofitara que s’aixeca tot I'acabat per deixar preparat el pas d’uns passatubs per si en un futur es decideix
soterrar el cablejat de la fagana. El soterrament d’aquest passatubs, excavacié de siquies i demés feines
relacionades amb aquestes s’ajustaran a la normativa corresponent de Gesa sobre soterrament de xarxes.

1.3. NORMATIVES | ORDENANCES
Per a la redacci6 del present projecte s’han tingut en compte les normes NNSS de I'Ajuntament de Costitx

-CTE ( Cddigo Técnico de la Edificacion, segun prestaciones de la construccion proyectada segun tabla anexa
al proyecto).

-Real Decreto 956/2.008 para la Recepcion de Cementos

-RC-03 Instruccion para la recepcién de cementos (RD 1829/1995)

-Instruccién EHE-08 para el Proyecto y Ejecucién de Obras de Hormigdon en Masa o Armado.

-Prescripciones Técnicas para la Recepcion de Bloques de Hormigdn RB-90.

-Ley 3/1993, de 4 de maig, per la millora d’accessibilitat i supressioé de barreres arquitectoniques.

-RDL 3/2011, de 14 de novembre pel que s’aprova el teste refés de la llei de contractes del sector public.
-Pliego de Clausulas Administrativas Generales para ejecucion de obras del Estado (PG3).foradus de la llla
de Mallorca (BOIB 141. 23/11/2002).

-Ley 8/2017, de 3 d’agost, d’Accessibilitat universal a les llles Balears.

-Pla territorial Insular de Mallorca, aprovat definitivament pel Ple del Consell Insular de Mallorca en data 13 de
desembre de 2004 (BOIB n° 188 de 31/12/2004)

- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo (orden 9/3/71)

- Lei 31/1995 de prevencion de riesgos laborales (BOR 10/11/95)
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- RD 1627/1997, de 24 de octubre, seguridad y salud en las obras de construccién
- Decret sobre gestié de residus de construccié, demolicié, voluminosos i pneumatics
- Condiciones Técnicas para redes subterraneas de baja tensiéon (GESA)

14, JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Aquest projecte pretén millorar I'accesibilitat de la voravia del carrer Germans de la Caritat des de
I'encreuement amb el carrer Caps de Bou (on I'amplada del carrer es d’aproximadament 50cm) fins a
I'encreuement amb el carrer Costa i Llobera (on actualment hi ha una rampa amb una pendent molt exagerada
que la fa impracticable). La resta de voravia que va desde el carrer Costa i Llobera fins al carrer Rafel Horrach
presenta amplada suficient i un acabat de llosetes prefabicades de formigd en bones condicions pel que no
es fa necessari la seva intervencio.

En el tram objecte d’aquest projecte I'acabat esta en molt males condicions, és irregular i no presenta cap
uniformitat la qual es pugui adoptar a la zona ampliada. Es decideix canviar tot 'acabat d’aquest tram per un
acabat de pedra mallorquina apunxonada.

Es preveu deixar una preinstalacio de passatubs segons la normativa vigent per si en un futur s’han de soterrar

els cables eléctrics i de telefonia no haver de fer malbé tot el nou paviment, es deixara una arqueta de conexié
per cada un dels habitatges que dénen a la voravia d’aquest tram de carrer.

1.5 DESCRIPCIO DE LES OBRES
a) DEMOLICIONS

En primer lloc es realitzara la retirada de I'asfalt existent o I'acabat de formigé o peces prefabricades de
formigd en el seu cas, mitjangant metodes mecanics.

També es demolira la part de solera existent necessaria per la bona execucié de les rampes en els llocs
indicats.

El transport y carrega de materials es fara amb camié basculant de dimensions adequades pel transit de
I'obra, el seu abocament es fara en llocs autoritzats.

En tots els casos, I'execucié sera molt acurada per no malmetre els elements que envolten les obres (en totes
les fases de l'obra i tots els indrets afectats pel projecte). En cas de deteriorament, anira a compte del
contractista la seva reposicié.

b) EXCAVACIONS

S’excavaran les siquies necessaries per la instalacié de la vora de pedra o “bordillo” i les siquies per on es
col-locaran els passatubs segons la normativa.

c) FORMIGONS

Sera necessaria la realitzacié d’una solera abans de procedir a la col-locacié de I'acabat. S’haura de col-locar
un formigé de base sota el “bordillo” o vora de formigo.

C) PAVIMENTS
L’acabat de tota la zona intervenguda sera de pedra mallorquina de forma irregular apunxonada d’uns 3cm
de gruix. La vora o “bordillo” sera de pedra natural, i s’aprofitan totes les peces existents que sigui posisble.

L’acabat del paviment complira en CTE en lo referent a paviments exteriors.

d) SEGURETAT | SALUT AL'OBRA
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S’adjunta I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, que servira de base per a la realitzacié del Pla de Seguretat i
Salut per part delcontractista

e) NETEJA DE L’'OBRA

Es responsabilitat del contractista mantenir neteja a I'obra i, en acabar, deixar-la neta de materials sobrants,
enderrocs, etc.,

f) INSTAL-LACIONS AFECTADES

Sera a carrec del contractista vigilar la no interferéncia amb instal-lacions properes. Hi ha arquetes i tapes de
registre a l'area afectada, sera responsabilitat del contractista localitzar la seva posicié exacta en obra i
replantejar 'excavacié per a que aquesta no afecti les instal-lacions existents.

9) ELEMENTS A PRESERVAR

Sera necessari prendre les mesures adequades per tal d’assegurar el correcte manteniment dels elements a
preservar per tal de que aquests no siguin malmesos durant I'execucioé de les obres.

h) ACCES A LES OBRES

Abans de l'inici de les obres, el contractista fara un estudi dels accessos afectats, definint els passos
gue siguin necessaris, xapes de ferro per I'accés de vehicles.

El contractista realitzara al seu carrec les feines adients de senyalitzacio i informacio6 de les obres, atenent-se
durant tot el procés a les normes de seguretat i higiene a la feina i a les seves normes particulars.
1.6. CONTROL DE QUALITAT

Els assaigs i proves de control de qualitat es realitzaran sempre que ho sol- liciti la Direccié Facultativa,
estant reglamentada la seva realitzacio en I'apartat corresponent del plec de condicions.

El contractista correra amb les despeses del control dequalitat

1.7 TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES | NOMBRE D'OBRERS

Per una obra d’aquestes caracteristiques i pel seu cost pressupostari d’execucié material de 27.399,18€ ,
s’estima com a temps suficient per fer 'esmentada obra, un termini de SIS setmanes. S’estima una mitjana
de quatre obrers.

SETMANES
DEMOLICIO X
EXCAVACIO X
INSTAL:-LACIONS X
PAVIMENT XXX

1.8 TERMINI DE GARANTIA DE LES OBRES

S’estableix un termini d’'un any de garantia de les obres a partir de la recepcié de les mateixes, al marge de
les responsabilitats que poguessin derivar-sepassat aquest termini de garantia per I'existéncia de vicis ocults
en la sevarealitzacio

1.9 CLASSIFICACIO DEL CONTRATISTA

D’acord amb la normativa vigent per la contractacio publica, RDL 3/2011, per la que s’aprova el text refés de
la Ley de Contratos del Sector Publico, al ser el valor estimat del contracte inferior a 500.000€, no és
preceptiva la classificaci6 minima exigible al contractista, encara que aquest haura d’acreditar la seva
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solvéncia.

1.10 PLEC DE CONDICIONS GENERALS
Sera d’aplicacio del Plec de condicions generals aprovat per I'ajuntament.

1.11 DOCUMENTS DELS QUE CONSTA EL PROJECTE

- MEMORIA

- PRESSUPOST

- PLANOLS

- PLEC DE CONDICIONS

- ESTUDI DE SEGURETAT ISALUT

- ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS CONSTRUCCIO IDEMOLICIO

1.12.CERTIFICACIONS | AMIDAMENTS

Els amidaments d’obra executada els realitzara el técnic que s’assigni com a Direccié Facultativa.
1.13 REVISIO DE PREUS

Donat la duracié de I'obra, no es considera necessaria la revisié de preus.

1.14 CONCLUSIO

Els documents del present projecte son suficients per les obres en ell definides, tractant- se d’'unes feines
susceptibles de ser entregades a I'Us public.

Inca, 11 de gener de 2021

Xeénia Ramis Munar
Arquitecta
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2. PRESSUPOST
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2.1 RESUM DEL PRESSUPOST

A) PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL (PEM) 27.399,18 €
B) BENEFICI INDUSTRIAL (Bl) (6%) 1.643,95 €
C ) DESPESES GENERALS (13%) 3.561,89 €
D )TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (A+B+C) 32.605,02 €
IVA 21% 6.847,05 €
PRESSUPOST TOTAL (D+ 21%D) 39.452,07 €
CANON RESIDUS (74,139 x 43,35€/T) 3.216,92 €
10% IVA 321,69 €

3.538,61 €
TOTAL PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO 42.990,68 €

(QUARANTA DOS MIL NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB SEXANTA-VUIT CENTIMS)

Inca, 11 de gener de 2021

Xénia Ramis Munar
Arquitecta
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3. PLANOLS
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4. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT Y SALUT
CANVI DE PAVIMENT | MILLORA D’ACCESSIBILITAT DE QUATRE ZONES URBANES DE COSTITX

PROMOTOR AJUNTAMENT DE COSTITX

XENIA RAMIS MUNAR
ARQUITECTA

GENER 2021
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1. MEMORIA.

1.1. OBIJETO DEL ESTUDIO.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud se redacta de conformidad con el - Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que
se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion y el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre. sobre Disposiciones Minimas de
Seguridad y Salud en las Obras de Construccion, y tiene por objeto el precisar y establecer las directrices en materia de Seguridad e
Higiene para su adopcién y elaboracién del Plan de Seguridad por parte de la Empresa Constructora que se haga cargo de las obras,

de acuerdo con sus medios de produccion, y adaptando lo indicado en este estudio a la planificacion de los distintos trabajos arealizar.

También se pretende lograr la maxima colaboracién de las personas y entidades implicadas en la obra, con objeto de que tomen
conciencia de la necesidad de aplicar las adecuadas medidas preventivas durante la ejecucidn de las obras.

1.2. DATOSDE LA OBRA.
1.2.1. DESCRIPCIONY CARACTERISTICAS DE LA OBRA.

PROYECTO:
MILLORA D’ACCESSIBILITAT DE VORAVIA AL CARRER SANT SEBASTIA

TECNICO REDACTOR:
XENIA RAMIS MUNAR
Arquitecto col 952957

Con un presupuesto de ejecucidon material de veintisiete mil trescientos noventa y nueve euros con dieciocho céntimos (27.399,18
Euros) y un plazo de ejecucion estimado en seis semanas.

PROMOTOR:

Ajuntament de Costitx NIF
P0701700G
Pca. Mare de Deu 15. 07144 Costitx

CARACTERISTICAS DE LA OBRA:

Demoliciones: Demolicidn con ayuda de medios mecanicos del asfalto y acabado de piezas prefabricadas de hormigén y demolicion de
soleras de hormigdn en masa con ayuda de medios mecanicos.

Movimientos de tierra: Se prevé la ejecucion de una zanja para la colocacidn de tubos para el futuro soterramiento de cableado
eléctrico y de telefonia .

Pavimentos: Formacion de niveles definitivos y pavimento con piedra natural y piedra apunxonada y bordillos de

piedra natural.

1.2.2. SITUACIONYSOLARY EDIFICACIONES.

A. SITUACION:

CALLE DE GERMANS DE LA CARITAT. 07144 COSTITX.

B. CALLE:

Forma: LA CALLE ES CASI TOTALMENTE RECTA

Desnivel: POCO PRONUNCIADO

Accesibilidad: BUENA

Superficie: 100 m2

Servicios: Se prevé la ejecucion de una zanja para la colocaciéon de tubos para el futuro soterramiento de cableado eléctrico y de
telefonia .
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1.3. ANALISIS DE RIESGOS
1.3.1. RIESGOS PROFESIONALES.
Son los que afectan a todos las personas implicadas de cualquier forma en el desarrollo de las obras. Los mds importantes son:

- Caidas a distinto nivel.

- Caida de materiales.

- Golpes con maquinas, herramientas y materiales.
- Heridas producidas por objetos punzantes.

- Caidas al mismo nivel.

- Proyeccidn de particulas a los ojos.

- Desprendimientos.

- Electrocuciones y quemaduras.

- Incendios.

- Atropellos producidos por maquinas ovehiculos.
- Ruido.

- Polvo.

- Dermatosis.

- Envenenamientos producidos por ingestion de sustancias toxicas.

1.3.2. RIESGOSDE DANOSATERCEROS.
Son los que pueden afectar a personas o cosas ajenas a la obra, situados en las proximidades de la misma. Fundamentalmente son:

Durante toda la ejecucidn de la obra quedara prohibido el trafico rodado privado en las calles afectadas. Quedara perfectamente
delimitado mediante vallado reglamentario y con el acceso prohibido a toda persona ajena a la obra salvo en los pasos habilitados.

- Caida de objetos o materiales.
- Atropellos.
- Caidas al mismo nivel.

1.4. PREVENCION DE RIESGOS.
1.4.1. MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES.

Se consideran las siguientes medidas a efectos de prevencidn de riesgos, segun las distintas fases del desarrollo de la obra,
entendiéndose siempre que los operarios estaran debidamente equipados para la labor a realizar en cuanto a utillaje, vestuario y
protecciones. Asi mismo, los operarios que realicen cualquier labor en la obra deberan estar en perfecto estado fisico y psiquico, no
permitiéndose en ningln caso la permanencia en la obra de personas que se encuentren bajo el efecto de sustancias
estupefacientes.

Si alguin operario se encontrara bajo tratamiento médico y/o farmacolégico, con posibles efectos secundarios que pudiesen influir
en su labor, lo debera comunicar al contratista, comunicandoselo éste a su vez al coordinador en materia de seguridady salud en la
fase de ejecucion deobra.

Todos los elementos de seguridad que vayan a ser empleados en algin momento durante la realizacidon de las obras, tales como cascos,
cinturones de seguridad, lentes protectoras, etc., deberan estar homologados por el organismo competente.

A. Medidasaadoptarenlostrabajos de Demolicién.

Mencidn alriesgo en esta actividad con su correspondiente peligro de caidas al vacio. El mayorriesgo de radicaen la posibilidad de caidas
al vacio, ya sea de personal o de materiales y herramientas. Asimismo, un riesgo que hay que evitar es el acopio de demasiados
materiales en un solo punto. Se contemplaran las medidas de seguridad que se detallan a continuacion.

RIESGOS MAS FRECUENTES
Caida de personas a distinto y mismo nivel. Caida de objetos a niveles inferiores. Sobreesfuerzos. Quemaduras (sellados,
impermeabilizaciones en caliente). Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

NORMAS BASICAS DE LASEGURIDAD

Los trabajos de demolicidn se realizaran manualmente previa instalacién de andamios homologados de proteccidn en el perimetro
del forjado y apuntalamiento de las plantas inferiores.

Los apuntalamientos y apeos son necesarios en este derribo, para asegurar o sostener todos aquellos elementos del edificio, para
consolidarlo durante el tiempo que duren las operaciones de demolicidn, para que no pudieran ocasionar derrumbamientos en
parte del mismo.

Los apuntalamientos y apeos se realizaran siempre de abajo hacia arriba, contrariamente a como se realizan los trabajos Previo a

spai
spai@coaib.es www.spaiarquitectura.es



mailto:spai@coaib.es
http://www.spaiarquitectura.es/

SP347 — Projecte basic i d’execucio i estudi basic de seguretat i salut
de millora d’accessibilitat de voravia al carrer Germans de la Caritat

los trabajos de demolicidn de este derribo, deben instalarse todas las medidas de proteccion colectiva necesarias, tanto en lo referente
a las protecciones de los operarios que vayan a efectuar la demolicion, como a las protecciones de posibles terceras personas,
como pueden ser viandantes, edificios colindantes, arboles préoximos, etc.

Se instalaran una linea de vida homologada y andamios en el interior en caso de ser necesario para la adecuada retirada de los
materiales a reutilizar tales como tejas y vigas de madera.
Se protegera el perimetro inferior de planta baja mediante cintas que impidan el paso cercano de personas ajenas a la obra.

B. Medidasaadoptaren lostrabajos de formacion de cimentacién, muros de carga, forjado de losas alveolaresy pavimento de
hormigénarmado.

Mencidn al riesgo en estas actividades con su correspondiente peligro de caidas al vacio. El mayor riesgo de accidentes radica en la
posibilidad de caidas al vacio, o riesgo de atropello o caida de objetos, ya sea de personal o de materiales y herramientas. Asimismo,
un riesgo que hay que evitar es el acopio de demasiados materiales en un solo punto. Se contemplaran las medidas de seguridad que se
detallan acontinuacion.

RIESGOS MAS FRECUENTES
Caida de personas a distinto y mismo nivel. Caida de objetos a niveles inferiores. Sobreesfuerzos. Quemaduras (sellados,
impermeabilizaciones en caliente). Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales.

NORMAS BASICAS DE LASEGURIDAD

Tanto el personal de montaje de la estructura como el de albafiileria de formacién de muros y pavimentos seran conocedores de los
riesgos de la ejecucion de forjados alveolares, y especializado en el método correcto de puesta en obra de las unidades integrantes de
los trabajos. Todos los huecos con riesgo de caida a distinto nivel permaneceran cerrados. Los recipientes para transportar materiales
de sellado se llenaran al 50% para evitar derrames innecesarios. Se paralizaran los trabajos sobre con apoyo de camién gria bajo
régimen de vientos superiores a los 60 Km/h y con lluvia, heladas y nieve. Existira un almacén habilitado para los productos
bituminosos e inflamables. Se conservara perfectamente a lo largo del tiempo en servicio, en orden y limpio, el almacén de
productos inflamables cuidando no quede interrumpida su ventilacion. En el exterior, junto al acceso, existira un extintor de polvo
quimico seco. Las bombonas de gases de las lamparillas o mecheros de sellado de materiales bituminosos, se almacenaran separadas
de estos en posicion vertical y a la sombra. Las placas de materiales se izardn mediante bateas suspendidos de la gria alos que no se
le habran soltado los flejes. Estas bateas, se gobernaran mediante cabos, nunca directamente con el cuerpo o las manos. En todo
momento se mantendrd limpia y libre de obstaculos que dificulten la circulacién o los trabajos, la rampa que se ejecuta. Los plasticos,
cartdn, papel y flejes, procedentes de los diversos empaquetados, se recogeran inmediatamente que se hayan abierto los paquetes,
para su eliminacién posterior.

PROTECCIONES PERSONALES
Casco de seguridad. Botas de seguridad. Botas de goma. Guantes de cuero impermeabilizados. Guantes de goma o PVC. Cinturén
de seguridad. Ropa de trabajo. Trajes para tiempo lluvioso.

Ademas, para la manipulacién de betunes y asfaltos en caliente, se utilizaran:

Botas de cuero. Polainas de cuero. Mandiles de cuero. Guantes de cuero impermeabilizados. PROTECCIONES

COLECTIVAS

La salida del recinto de obra estara protegida con una visera de madera, capaz de soportar una carga de 600 Kg. /m2. Estara
prohibido el uso de cuerdas con banderolas de sefializacidn, a manera de proteccidn, aunque se pueden emplear para delimitar
zonas de trabajo.

Se protegera el perimetro de la estructura con andamios ademas de servir como medios auxiliares para trabajos posteriores de
pavimentacion.

En los trabajos de estructura de colocacion de losas alveolares se emplearan guantes de cuero, botas con punteray plantilla metalicas
y, ocasionalmente, cinturdn de seguridad. Su instalacion siempre estara apoyada por camidn grua adecuado a las caracteristicas de
las losas.

Los trabajos del forjado se realizaran con la proteccion de un andamiaje perimetral homologado que supere en un metro la altura
del forjado.

Los riesgos debidos a la electricidad o gas (manejo de aparatos vibradores, sierras, sopletes de gas etc.) se evitaran teniendo en cuenta
la normativa vigente.

Los andamios que se coloquen deberdn ser de estructura metdlica, tubulares, cubriendo la altura de la rampa y superando en un
metro la misma.

Los cortes de piezas se realizaran con maquinas portatiles (radiales), dotadas del disco adecuado a cada caso, y con mascarillas
antipolvo normalizadas. El trabajo se llevara a cabo en el lugar mas ventilado posible, para evitar la acumulacién de polvoy,
siempre, procurando que los cortes sean los menos posibles. El personal realizara los cortes provistos de gafas antiimpactos. El
manejo y colocacidn de los materiales pétreos se llevard a cabo con guantes de neopreno y botas con puntera metalica. El manejo
de cargas paletizadas se llevard a cabo con los medios adecuados (ganchos, transpaletas.), evitando enganchar a mano en el

borde del forjado.
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1.4.3. FORMACION EN SEGURIDAD.

Se procurara dar informacién al personal de obra por medio de charlas o cursillos generales o especificos para determinados
trabajos, asi como sobre los riesgos y formas de utilizar las protecciones necesarias en sus respectivos trabajos.

1.4.4. MEDICINAPREVENTIVAY PRIMEROS AUXILIOS.

Cualquier miembro del personal de obra debera pasar el preceptivo reconocimiento médico que se repetird, al menos, unavez al afio.
En obra se dispondra siempre de un botiquin con la dotacion adecuada para curas y primeros auxilios. El material gastado se
repondra de formainmediata.

En la Oficina de Obra se tendra informacién sobre los Centros Médicos mas proximos, asi como sobre Ambulancias y Servicios de
Urgencias, con objeto de poder actuar rapidamente en caso de accidente.

1.5. PREVENCION DE RIESGOS DE DANOS A TERCEROS.

Se colocara una valla perimetral de cerramiento de la obra, en los linderos que presenten fachada a calle.
En las operaciones de carga y descarga de materiales habra un servicio de vigilancia de las mismas, desviando el paso de todas
aquellas personas ajenas a laobra.

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES.
2.1. NORMAS REGLAMENTARIAS APLICABLES.
Son de obligado cumplimiento, en lo que afecten a los trabajos a realizar, las disposiciones contenidas en la siguiente relacion:

- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de octubre.

- R.D. 1.627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construccion (BOE del
25/10/97).

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencidn de Riesgos Laborales (BOE del 10/11/95).

- Desarrollo de la Ley 31/1995 sobre prevencion de Riesgos Laborales a través de las siguientes disposiciones:

- R.D.39/1997, de 17 de enero, sobre Reglamento de los Servicios de Prevencién (BOE del 31/01/97).

- R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Minimas en materia de Sefializacidn, Seguridad y salud en el Trabajo (BOE del
23/04/97).

- R.D.486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo (BOE del 23/04/97).

- R.D.487/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulacién Manual de Cargas que
entrafien riesgos, en particular los dorsolumbares, para los trabajadores.

- R.D.773/1997, de 30 de mayo, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud relativas a la Utilizacion por los trabajadores de los
Equipos de Proteccidn Individual (BOE del12/06/97).

- R.D.1.215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones Minimas de Seguridad y Salud para la utilizacién por los trabajadores de los
Equipos de Trabajo (BOE del 07/08/97).

- Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construccién (O. de 20 de mayo de 1952, BOE del 15/06/52),
y sus posteriores modificaciones (BOE del 22/12/53, BOE del 01/10/66 y O.M. de 20 de enero de 1956).

- Reglamento General sobre Seguridad e Higiene (O. de 31 de enero de 1940, BOE del 03/02/40), en lo referente a Andamios.

- Ordenanza del Trabajo para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica (O. de 28 de agosto de 1970, BOE del 05/09/70),
y su posterior correccion de erratas (BOE del 17/10/70).

- Modelo de Libro de Incidencias, correspondiente a las obras en las que sea obligatorio el Estudio de seguridad e Higiene (O. de 20 de
setiembre, BOE del 13/10/86), y su posterior correccion de erratas (BOE del 31/10/86).

- Nuevos Modelos para la Notificacién de Accidentes de Trabajo e Instrucciones para su Cumplimentaciony Tramitacién (O. de 16 de
diciembre de 1987, BOE del 29/12/87).

- Sefializacién, Balizamiento, Limpieza y Terminacidn de Obras Fijas en Vias Fuera de Poblado (O. de 31 de agosto de 1987, BOE del
18/09/87).

- Reglamento de Aparatos Elevadores para Obras (O. de 23 de mayo de 1977, BOE del 14/06/77), y su posterior modificacion (O. de 7
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de marzo de 1981, BOE del 14/03/81).

- Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevacidon y Manutencion referente a Gruas- Torre
Desmontables para Obras (O. de 28 de junio de 1988, BOE del 07/07/88), y su modificacion (O. de 16 de abril de 1990, BOE del
24/04/90).

- Reglamento sobre Seguridad de los trabajos con Riesgo de Amianto (O. de 31 de octubre de 1984, BOE del 07/11/84).

- Disposiciones de Aplicacion de la Directiva 89/392 de la C.E.E., relativa a la Aproximacion de las Legislaciones de los Estados
Miembros sobre Mdquinas, y su posterior reforma (R.D. 1.435/1992, de 27 de noviembre, BOE del 11/12/92).

- Reglamento de Seguridad en las Maquinas (R.D. 1.495/1986, de 26 de mayo, BOE del 21/07/86).

- Normas Complementarias de Reglamento sobre Seguridad de los Trabajos con Riesgo de Amianto (O. de 7 de enero de 1987, BOE
del 15/01/87).

- R.D.1.316/1989, de 27 de octubre, sobre Proteccion a los Trabajadores frente a los Riesgos Derivados de la Exposicion al Ruido
durante el Trabajo (BOE del 02/11/89).

- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (0.M. de 9 de marzo de 1971, BOE del 16 y 17/03/71), y sus
posteriores modificacidn y correccion de erratas (BOE del 02/11/89 y BOE del06/04/71).

- Estatuto de los Trabajadores (BOE del 14/03/80).

- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto del 11/03/71, BOE del 16/03/71).

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construccion (0.M. de 20/05/52, BOE del 15/06/52).
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. de 21/11/59, BOE del 27/11/59).

- Regulacion de la Jornada de Trabajo, Jornadas Especiales y Descanso (R.D. 2.001/83).

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn (0.M. de 20/09/73, BOE del9/10/73).

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de proteccion personal de los
trabajadores:

- N.R. MT-1: Cascos no Metalicos (R. de 14 de diciembre de 1974, BOE del30/12/74).

- N.R. MT-2: Protectores Auditivos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del01/09/75).

- N.R. MT-3: Pantallas para Soldadores (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 02/09/75), y su modificacién (BOE del 24/10/75).

- N.R. MT-4: Guantes Aislantes de Electricidad (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 03/09/75), y su modificacion (BOE del
25/10/75).

- N.R. MT-5: Calzado de Seguridad contra Riesgos Mecanicos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 04/09/75) y su modificacion (BOE
del 27/10/75).

- N.R. MT-6: Banquetas Aislantes de Maniobras (R. de 28 de julio de 1975, BOE del 05/09/75).

- N.R.MT-7: Equipos de Proteccidn Personal de Vias Respiratorias: Normas Comunes y Adaptadores Faciales (R. de 28 de juliode 1975,
BOE del 06/09/75), y su modificacién (BOE del 29/10/75).

- N.R. MT-8: Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratorias: Filtros Mecénicos (R. de 28 de julio de 1975, BOE del
09/09/75), y su modificacién (BOE del 30/10/75).

- N.R.MT-9: Equipos de Proteccidn Personal de Vias Respiratorias: Mascarillas Autofiltrantes (R. de 28 de julio de 1975, BOE del
09/09/75), y su modificacién (BOE del 31/10/75).

- N.R.MT-10: Equipos de Proteccion Personal de Vias Respiratorias: Filtros Quimicosy Mixtos contra Amoniaco (R. de 28 de julio de
1975, BOE del 01/11/75), y su modificacién (BOE del 01/11/75).

- Convenio Colectivo Provincial de Construccion.
- Normativa de ambito local (Ordenanzas Municipales).

- Demas Disposiciones Oficiales relativas a Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo que puedan afectar a los distintos trabajos a
realizar en obra.

2.2. CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCION.

Los medios y equipos de proteccién deberan estar disponibles en la obra con antelacién suficiente para que puedan instalarse antes
de que sea necesaria suutilizacion.
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Todas las prendas de proteccidon personal o elementos de proteccion colectiva tendran fijado un periodo de vida util,
desechandose a sutérmino.
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro mas rapido en una prenda o equipo, se repondrd

inmediatamente, con independencia de la duracién prevista o de la fecha de entrega de la obra.

Toda prenda o equipo de proteccidn que haya sufrido un trato limite, es decir, el maximo para el que fue concebido (por ejemplo,
un accidente), sera desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido mas holguras o tolerancias que las admitidas por el fabricante seran repuestas de
inmediato.

El uso de una prenda o equipo de proteccién nunca representara un riesgo en si mismo.

2.2.1. PROTECCIONES PERSONALES.

Todo elemento de proteccion personal se ajustara alas Normas de Homologacion MT del Ministerio de Trabajo (0.M. de 17 de mayo
de 1974, BOE del 29/05/74).

En los casos en los que no exista Norma de Homologacidn para un determinado elemento a utilizar en obra, éste sera siempre de la
calidad adecuada a sus respectivas prestaciones.

2.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS.

Las protecciones colectivas cumplirdn lo establecido en la legislacion vigente respecto a dimensiones, resistencias, aspectos
constructivos, anclajes y demas caracteristicas, de acuerdo con su funcidn protectora.

El extintor sera de polvo polivalente, debiendo estar siempre con las revisiones efectuadas, vigilandose la fecha de caducidad de los
mismos.

La maquinaria dispondra de todos los accesorios de prevencion establecidos, seran manejadas por personal especializado, y se
mantendrdn siempre en buen uso, para lo cual se someteran a revisiones periddicas y, en caso de averia o mal funcionamiento, se
paralizardn hasta su completarecuperacion.

Las protecciones colectivas cumplirdan, ademas de lo indicado en los apartados anteriores con caracter general, lo siguiente:

A. Sefalizacion.

Las sefiales de trafico a emplear serdn las que estan normalizadas internacionalmente. Se
mantendrd la sefializacidn actualizada, siguiendo el ritmo de la obra.

B. Vallasdelimitaciony proteccién.

Tendran 90 cm. de altura y estaran construidas con tubo y patas metadlicas para mantenerse estables.

C. Cables de sujecién para cinturdn de seguridad.

Seran cables adecuados a los esfuerzos que puedan sufrir y estaran en buen estado, al igual que los elementos de anclaje.
D. Andamios.

Se ajustaran a la normativavigente.

En el andamio de fachada se dispondra una barra horizontal que sirva de proteccion al borde de forjado.

Los movimientos de entrada y salida al andamio se realizaran por cada una de las plantas, y nunca utilizando el andamio como
escalera.

Se colocardn lonas impermeables en el exterior de los andamios, para evitar las caidas de personas y materiales.

Las lonas se amarraran convenientemente al andamio, dejando zonas libres para el paso del viento y para que el “efecto vela” sea
menor.

E. Escalera de mano.
Estaran realizadas con estructura de tubo metalico, tendran la longitud adecuada para las alturas que deban salvar, y estaran
provistas de zapatasantideslizantes.

Las escaleras estaran convenientemente sujetas con objeto de evitar su caida, o la del personal de obra que las utilice.

F. Extintor.

Seran de polvo polivalente o de nieve carbodnica, y tendran una capacidad minima de 10 Kg. Estaran
debidamente sefializados y se revisaran peridodicamente.

2.3. SERVICIOS DE PREVENCION.
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2.3.1. SERVICIO TECNICO DE SEGURIDAD E HIGIENE.

La Empresa Constructora contara con un Servicio de Asesoramiento Técnico en Seguridad e Higiene durante la realizacién de la obra.

2.3.2. SERVICIO MEDICO.

La Empresa Constructora contara con un Servicio Médico que realice los preceptivos reconocimientos médicos al personal, y se ocupe
del seguimiento de las bajas y altas durante la realizacién de la obra.

2.4. INSTALACIONES MEDICAS.

El botiquin se revisarda mensualmente, reponiéndose inmediatamente los productos consumidos.
Estara debidamente sefializado y a cargo de una persona que lleve el control de los materiales gastados. Su contenido serd el
indicado en la normativavigente.

2.5. INSTALACIONESDEHIGIENEYBIENESTAR.

Las instalaciones provisionales de obra se adaptardn en lo relativo a elementos, dimensiones y caracteristicas a lo dispuesto en la
normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene durante la realizacidn de las obras de construccidn, asi como a lo especificado
en la Ordenanza Laboral para las Industrias de la Construccion, Vidrio y Ceramica.

La Empresa Constructora debera garantizar que todo el personal implicado en la realizaciéon de la obra cuente con los servicios
apropiados que le garanticen el trabajo en las adecuadas condiciones de Seguridad e Higiene, de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa vigente.

Debera haber una persona encargada de mantener en las debidas condiciones de limpieza las instalaciones higiénicas
provisionales de obra, asi como del vaciado de los cubos debasura.

2.6. PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE.

El Contratista adjudicatario de las obras debera redactar un Plan de Seguridad e Higiene, adecuando el presente Estudio Basico a sus
Medios de Ejecucion y a los sistemas autilizar.

Dicho Plan de Seguridad e Higiene se presentara a la Direccion Facultativa de la Obra para su aprobacidn, de acuerdo con la
legislacion vigente.

Costitx, a 11 de enero de 2021

Xenia Ramis Munar Arquitecta col. 952957
PROJECTE DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT DE VORAVIA AL CARRER DE SANT SEBASTIA
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5. GESTIO DE RESIDUS
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PRESTACIONES DEL EDIFICIO

A continuacion se indican las prestaciones del edificio proyectado a partir de los requisitos basicos indicados en el Art. 3 de la LOE
y en relacion con las exigencias basicas del CTE.
En el segundo y si procede, se indican las prestaciones del edificio acordadas entre el promotor y el proyectista que superen los
umbrales establecidos en el CTE.
Finalmente, en el tercer apartado se relacionan las limitaciones de uso del edificio proyectado.
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R(,eq‘wsn-os Segin CTE En Prestaciones segun elCTE
bésicos: proyecto en proyecto
De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, dafos
Sequridad que tengan su origen o afecten a la cimentacion, los soportes, las vigas, los
Seguridad DB-SE g DB-SE forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que
estructural » ; f P o
comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio.
. De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
Seguridad en . = ) . . P
DB-SI caso de DB-SI seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio edificio
incendio y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y
rescate.
DB-SU Seg.ulrlda_q de DB-SU De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de accidente
utilizacion para las personas.
Higiene, salud y proteccion del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el
Habitabilidad DB-HS Salubridad No procede | ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en
su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestion de toda clase de
residuos.
DB-HR Protecuqn No procede De tal forma que el (wdo pgrubldc_) no ponga en peligro Ig ;alud de las
frente al ruido personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.
Ahorro de
DB-HE energia'y No procede De tal forma que se consiga un uso racional de la energia necesaria para
aislamiento la adecuada utilizacién del edificio.
térmico
Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las
instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los espacios y la
. . - D145/1997 Rz . . - § -
Funcionalidad - Habitabilidad D20/2007 dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las
funciones previstas.
De tal forma que se permita a las personas con movilidad y comunicacion
- L 3/1993 . . = o ;
- Accesibilidad D 20/2003 reducidas el acceso y la circulacién por el edificio en los términos previstos
en su normativaespecifica.
quylsngs Segtn CTE En proyecto Prestaciones que superan el CTE
asicos: en proyecto
Seguridad DB-SE | Seguridad estructural DB-SE No procede
DB-SI _Seguru'jad en casode DB-SI No procede
incendio
DB-SU | Seguridad de utilizacion DB-SU No procede
Habitabilidad DB-HS | Salubridad No procede No procede
DB-HR | Proteccién frente al ruido No procede No procede
DB-HE | Ahorro de energia No procede No procede
Funcionalidad - Habitabilidad D145/1997 D20/2007 No procede
- Accesibilidad L 3/1993 D 20/2003 / D110/2010 No procede

Limitaciones

Limitaciones de uso del
edificio:

Las calles solo podran destinarse a los usos previstos en el proyecto.

Limitaciones de uso de
las dependencias:

MEJORA DE ACCESIBILIDAD DE ACERAS

spai

spai@coaib.es www.spaiarquitectura.es



mailto:spai@coaib.es
http://www.spaiarquitectura.es/

SP347 — Projecte basic i d’execucio i estudi basic de seguretat i salut
de millora d’accessibilitat de voravia al carrer Germans de la Caritat

INDICE
1. ANTECEDENTES

1.1. NORMATIVA DE APLICACION

2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
2.1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA
2.1.1.INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
2.2. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS

2.3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

2.4. MEDIDAS DE SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

2.5. INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS

2.6. PRESCRIPCIONES TECNICAS
2.7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE GESTION DE RESIDUOS
3. CONSIDERACIONES FINALES
4. ANEXOS
4.1. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA.

4.2. FICHA DE CUANTIFICACION Y VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS
RESIDUOS.

spai
spai@coaib.es www.spaiarquitectura.es



mailto:spai@coaib.es
http://www.spaiarquitectura.es/

SP347 — Projecte basic i d’execucio i estudi basic de seguretat i salut
de millora d’accessibilitat de voravia al carrer Germans de la Caritat

1. ANTECEDENTES
1.1. NORMATIVA DE APLICACION
Este documento se redacta en cumplimiento de lo dispuesto en:

- El articulo 52 de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de Residuos y suelos contaminados de las llles
Balears (BOIB N°23 de 21/02/2019).

- Los apartados 1.a) y 1.b) del articulo 4° del Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero del Ministerio de
la Presidencia, por el que se regula la produccion y gestion de residuos de demolicién y construccion
(BOE N° 38 de 13/02/08).

También resultan de aplicacion:

a. Para la isla de Mallorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial para la
Gestion de los Residuos de Construccion de la Isla de Mallorca (BOIB N° 141 de 23/11/02).

b. Paralaisla de Menorca las exigencias derivadas del articulado del Plan Director Sectorial para la
Gestion de los Residuos no peligrosos de la Menorca (BOIB N° 109 de 03/08/06).

c. Las islas de Eivissa y Formentera no disponen de un Plan Director Sectorial para la Gestiéon de
Residuos de construccion. No obstante, si tienen instalaciones autorizadas para la gestion de
residuos.

En consecuencia, en el caso de la isla de Mallorca y de la isla de Menorca para dar respuesta a las
determinaciones de ambas normas, armonizando su cumplimiento, y para respetar las exigencias del
procedimiento administrativo correspondiente a la gestion de los Residuos RCD'’s en los diferentes centros de
transferencia y pre-tratamiento, zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento, centros de valoracién
y/ o eliminacién, de la empresa o empresas autorizadas de gestidn y tratamiento de los citados residuos, a
continuacion se desarrollan los aspectos relativos a las exigencias de los apartados 1.a) y 1.b) del articulo 4
del RD 105/2008, todo ello sin perjuicio que, de forma complementaria, deban aportarse igualmente en fase
del proyecto de ejecucion las fichas de calculo de volumen y caracterizacion de residuos, derivadas de la
aplicacion de sus respectivos Planes Directores Sectoriales.
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2. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
2.1. ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS A GENERAR EN OBRA

La cuantificacién especifica de residuos, de acuerdo con el Plan Sectorial y con la caracterizaciéon que se
especifica a continuacidn, se adjunta en el Anexo 4.2 del presente Estudio de gestion de residuos.

A continuacion, se relaciona la caracterizacion que se ha realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea
de Residuos, con algunas observaciones y puntualizaciones:

Los residuos generados en la obra son los que se identifican en la tabla siguiente, (clasificados
conforme la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002).

No se han tenido en cuenta los materiales que no superan 1m3 de aporte siempre que estos no son
considerados peligrosos, es decir que requieran un tratamiento especial.

Tabla 1: Identificacién de los residuos generados en la obra (segin Orden MAM/304/2002)

A.1 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel |

1. Tierras y pétreos de la excavacion

A.2 Residuos Construccion y Demolicion: Nivel Il

1. Asfalto

2. Maderas

170201 |Madera

3. Metales

17 04 05 IHierro y Acero
4. Papel

200101 |Papel

5. Plastico

170203 |Piastico

6. Vidrio

170202 |Vidrio

7. Yeso

17 08 02 IMateriaIes de construccidn a partir de yeso distintos a los del cédigo 17 08 01

1. Arena grava y otros aridos

010409 IResiduos de arena y arcillas
2. Hormigén

170101 IHormigén

spaiarquitectura c¢/mercancias, 34 - 07300 Inca
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3. Ladrillos, azulejos y otros productos ceramicos

4. Piedras

17 09 04 |RCDs mezclados distintos a los de los codigos 17 09 01, 02 y 03

1. Basuras

200201 Residuos biodegradables

200301 Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros

170106 Mezclas, o fracciones separadas, de hormigén, ladrillos, tejas y materiales ceramicos, que contienen sustancias
peligrosas

17 06 04 Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03

17 06 05 Materiales de construccion que contienen amianto.

1502 02 Absorbentes, materiales de filtracion (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoria), trapos de
limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas

16 06 04 Pilas alcalinas (excepto las del codigo 16 06 03).

16 06 03 Pilas que contienen mercurio.

150110 Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estén contaminados por ellas

080111 Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes organicos u otras sustancias peligrosas

1406 03 Otros disolventes y mezclas de disolventes

070701 Liquidos de limpieza

150111 Envases metalicos, incluidos los recipientes a presion vacios, que contienen una matriz porosa sélida peligrosa (por
ejemplo, amianto)

130703 Otros combustibles (incluidas mezclas)

La estimacion de los residuos de esta obra se realizara clasificada en funcion de los niveles
establecidos anteriormente:

e RCDs de Nivell
¢ RCDsdeNivelll

Para el calculo de los Volimenes en m3 y Toneladas
(e RCDs, se han considerado los valores de hipotesis
siguientes:

Conforme el Plan Hacional de residuos 2007-2012 los
escombros generados por m2 construido/derribado son:

Edificaciéon nueva planta:
120 Kim2 (Alt. escombros ~ 10 cm.)

Rehabilitacion:
3387 Kim2 (Alt. escombros ~ 27 cm.)

Demolicion total:
1128 Kim2 (Alt. escomtwros ~ S0 cm.)

Demolicion parcial:
9032 Kim2 (Al. escombros ~ 73 cm.)
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Criterios para la estimaciéon de los Residuos de Construccion y Demolicion
(RCD)

Se estima a partir de datos estadisticos, 10 cm. de altura
maxima de mezcla de residuos por m2 construido, con
una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m?3, es decir
con una densidad media de 1,0 Tn/m3.

Edificacion
Obra nueva planta

Se estima a partir de datos estadisticos, 27 cm. de altura

Rehabilitacion maxima de mezcla de residuos por m2 construido, con

una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3, es decir
con una densidad media de 1,0 Tn/m3.

Se estima a partir de datos estadisticos, 15 cm. de altura
de mezcla de residuos por m2 de superficie afectada por
las obras, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5
Tn/m3, es decir con una densidad media de 1,0 Tn/m3.

Obra Civil

En caso de demolicion los datos pueden variar,
atendiendo principalmente a la tipologia de edificio y por
supuesto a los materiales de construccion del mismo, no
obstante y a titulo orientativo, se estima entre 90 cm. de
altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una
densidad igualmente del orden entre el 1,5y 0,5 Tn/m3.

Demolicion total

En caso de demolicion los datos pueden variar,
atendiendo principalmente a la tipologia de edificio y por
supuesto a los materiales de construccion del mismo, no
obstante y a titulo orientativo, se estima 73 cm. de altura
de mezcla de residuos por m2 construido, con una
densidad igualmente del orden entre el 1,5y 0,5 Tn/ms.

Demolicion parcial

Alt. escomb

Volimen Residuos = Alt. escombros x Superficie

En base a estos datos, la estimacién completa de residuos en la obra es la que se manifiesta en la
tabla siguiente:

Tabla 1. Estimacién de la cantidad de cada tipo de residuo de
construccion y demolicién que se generara en la obra, en
toneladas y metros cubicos.

Estimacion de Residuos Construccion y Demolicion (RCD)

Volumen de tierras estimado de la

excavacion 0ms3
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Superficie total considerada (
incluyendo en su caso la superficie 100 m2
de Demolicion, Edificacion y de
O.Civil)
Presupuesto estimado de la obra 27.399,18 €
Toneladas de residuos generados 74,139 Tn
Densidad media de los
residuos 1 T/m3
Volumen total de residuos 74,139 m3
estimado

2.2.1. INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS

En cuanto a la produccion de residuos peligrosos debe manifestarse que en principio en esta obra no esti
prevista su produccién. Sin embargo, si durante el desarrollo de la misma se produjeran tales residuos, en
su momento deberd realizarse el correspondiente inventario de los mismos, clasificandolos segun los
subapartados correspondientes de las categorias de la orden MAM/304/2002 17/01, 17/02, 17/03, 17/04,
17/05, 17/06, 17/08 y 17/09, que vienen sefializados con *.

A continuacidn, se relaciona el inventario realizado a partir del apartado 17 de la Lista Europea de Residuos:

17 01 06*

17 02 04*

17 03 01*

17 03 03*

17 04 09*

17 04 10*

17 05 03*

17 05 05*

17 0507*

17 06 01*

17 06 03*

17 06 05*

17 08 01*

17 09 01*

17 09 02*

17 09 03*

Mezclas, o fracciones separadas, de hormigén, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos que
contienen sustancias peligrosas.

Vidrio, plastico y madera que contienen sustancias peligrosas o estan contaminados por ellas.
Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla.

Alquitran de hulla y productos alquitranados.

Residuos metalicos contaminados con sustancias peligrosas.

Cables que contienen hidrocarburos, alquitrdn de hulla y otras sustancias peligrosas.

Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas.

Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas.

Balasto de vias férreas que contiene sustancias peligrosas.

Materiales de aislamiento que contienen amianto.

Otros materiales de aislamiento que consisten en sustancias peligrosas o contienen dichas
sustancias.

Materiales de construccién que contienen amianto.

Materiales de construccién a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas.
Residuos de construccién y demolicidon que contienen mercurio.

Residuos de construccion y demolicion que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que
contienen PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB,

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB).

Otros residuos de construccion y demolicion (incluidos los residuos mezclados) que contienen
sustancias peligrosas.
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2.2. MEDIDAS DE PREVENCION DE RESIDUOS

Deben considerarse en este apartado todo el conjunto de medidas destinadas a evitar la generacion de
residuos o conseguir su reduccién; y también la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes
presentes en ellos.

Tales medidas basicamente tienden a conseguir la minimizacién en origen, que comprende todas aquellas
actuaciones preventivas a realizar en obra, para reducir al maximo la produccién de residuos.

En relacion a este tema, debe sefalarse que la politica preventiva a considerar en este caso debe
fundamentarse basicamente en las directrices que siguen:

e Adecuada organizacion de la obra, con un ordenado control y previsién de los diferentes suministros
de la misma, para evitar la presencia de un volumen excesivo de materiales sobrantes, derivados de
una politica de compras maximalista.

e Coordinacién, supervision y control de los trabajos de los operarios de los diferentes oficios e
industriales que participen en la obra, especialmente en casos de albafiileria tradicional, para evitar
gue la falta de comunicacién entre los mismos pueda provocar incrementos indeseados en la
produccién de residuos.

e Utilizacibn en la obra de elementos constructivos facilmente desmontables, substituibles o
reutilizables.

e Prioridad de uso de aquellos materiales, productos, instalaciones y componentes diversos, cuyo
empleo produzca menores cantidades de residuos.

e Empleo en la construccion de materiales que lleguen a obra con un alto grado de transformacién en
componentes y semi-productos, necesitando un minimo de manipulaciones a pie de tajo.

e Construir con medios auxiliares de vida util larga, o que queden incorporados a la obra de forma
definitiva

e Uso de materiales reciclados y de reutilizacion, en rellenos, sub-bases de firmes, terraplenados, aridos
para elementos de hormigén no estructural, etc.

e En el caso de realizarse por parte del promotor varias obras a la vez, organizarlas de forma que el
material auxiliar sobrante de una de ellas, pueda emplearse simultaneamente en las otras.

e Devolucidon a los fabricantes de los materiales procedentes de los embalajes de los productos
empleados que puedan ser objeto de reutilizacién (especialmente en el caso de suministros
paletizados)
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2.3. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA

De acuerdo con el listado de actuaciones que figura en el Anejo 1 de la Orden MAM/304/2002 y de las
definiciones que se incluyen en el Plan Director de Gestion de Residuos de Mallorca y el Plan Director de
Gestion de Residuos de Menorca, debe indicarse que las operaciones de gestién de residuos objeto del
presente proyecto corresponden a los siguientes criterios:

REUTILIZACION: Considerando este concepto en el sentido del empleo de un producto usado para el mismo
fin para el que fue disefiado originariamente. Debe indicarse que en los casos que contemplen el derribo de
edificaciones, se podran utilizar en la misma obra los materiales de recuperacion que resulten adecuados a la
propia naturaleza de la misma, siempre y cuando estos cumplan las exigencias establecidas en los diferentes
DB’s del Cdédigo Técnico de Edificacion y demas normas, reglamentos e instrucciones de aplicacion
obligatoria.

Por otra parte, debe informarse igualmente que, aunque directamente no se deban incluir en este estudio, si
resulta necesario, se reutilizar4 una parte de los productos no contaminados procedentes de excavacion en
la formacion de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la obra.

En cuanto al resto de productos que puedan ser objeto de posterior reutilizacion y que no se deban emplear
en obra, se podra optar entre su entrega al gestor responsable del tratamiento general del servicio publico
insularizado, o su adjudicacion a empresas especializadas en la venta de productos usados o reciclados, todo
ello para su posterior reutilizacion.

VALORACION: Se incluyen en este apartado los procedimientos que permitan el aprovechamiento de los
recursos contenidos en los residuos, sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan
causar perjuicios al medio ambiente.

En principio, se ha considerado que en la misma obra, por medio de un tratamiento de triaje y machaqueo
previo, se pueda proceder a la valoraciéon de una parte de los residuos inertes no peligrosos, para utilizarlos
si en su caso se considera conveniente, en la ejecucion de rellenos, macizados y formacién de sub-bases de
diferentes componentes constructivos.

Para el resto de residuos debe sefalarse que, segun la parte B) del citado Anejo, en este caso basicamente
se consideran las operaciones de los grupos R-1, R-4, R-5, R-10, R-11, por medio de las actuaciones de
separacion, tratamiento y valoracion a desarrollar en los diferentes centros de transferencia y pre-tratamiento,
zonas de almacenaje temporal, plantas de tratamiento, centros de valoracion y/o eliminacién, de la empresa
0 empresas autorizadas para la gestion de residuos.

Las operaciones de valoracién y reciclaje a realizar por este gestor se orientaran basicamente a la obtencion
de los siguientes elementos: aridos reciclados (ecograva); productos valorizables (metales, plasticos,
maderas, vidrios, asfaltos, etc.) y productos no valorizables

ELIMINACION: Este apartado corresponde a los procedimientos de vertido de residuos o bien a su
destruccion, no habiéndose previsto este tipo de actuaciones en el propio ambito de la misma obra.

De forma general debe sefalarse que, segun la parte A) del citado Anejo, en este caso se consideraran las
operaciones de los grupos D-1, D-12 y D-13, a desarrollar en las instalaciones de la empresa o empresas
autorizadas o en su caso en vertederos autorizados, para la parte de productos no valorizables que resulte
finalmente de los procesos de valorizacion.
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2.4. MEDIDAS DE SEPARACION DE RESIDUOS EN OBRA

De acuerdo con las determinaciones de las normativas citadas, y para dar cumplimiento de forma genérica a
las exigencias de las mismas, debe indicarse que las medidas de separacién a considerar en la obra son las

que siguen:

)

In)

1))

V)

En primer lugar, separacién de los residuos producidos en los dos grupos generales que siguen:

e Residuos Peligrosos.
e Residuos No Peligrosos.

Cuando se prevea la produccion de mas de 5 m3 de residuos no peligrosos, estos a su vez
deberan separarse en las dos fracciones que siguen:

e Residuos inertes: Se incluiran en este apartado los restos correspondientes a materiales
ceramicos, hormigoén, pétreos, térreos y similares.

e Resto de residuos no peligrosos: Se incluiran en este apartado el resto de este tipo de
residuos, o sea envases de cualquier tipo, restos metélicos, maderas, plasticos y similares,
etc.

Por otra parte, todos estos restos deberan separarse, ademas de forma individualizada, en forma
de fracciones independientes, cuando para cada una de ellas, la cantidad prevista de generacion
para el total de la obra, supere las cantidades que se relacionan seguidamente:

Hormigén: 80 Toneladas

Ladrillos, Tejas, Cerdmicos: 40 Toneladas
Metal: 2 Toneladas

Madera: 1 Toneladas

Vidrio: 1 Toneladas

Plastico: 0,50 Toneladas

Papel y carton: 0,50 Toneladas

Sin embargo, cuando por razones de espacio fisico en la obra o por las propias caracteristicas de
las mismas, no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor de
los residuos (constructor, subcontratista, o trabajador autobnomo), previo acuerdo con el productor
de los mismos, encomendara esta separacion, en fracciones individualizadas, a un gestor
autorizado de residuos en instalacion externa de la obra.

En referencia a los residuos peligrosos, debe sefialarse, tal como se ha indicado con anterioridad,
que en caso de producirse en obra, deberan clasificarse adecuadamente, separandose del resto
de residuos, evitando la mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos. En este
supuesto, como actuacién adicional, deberd efectuarse el correspondiente inventario de los
residuos peligrosos o contaminantes realmente generados.

En cuanto a los materiales rocosos o térreos no contaminados procedentes de excavaciones,
debe sefalarse a modo informativo que una parte de los mismos se separara para su posterior
empleo en la formacion de nivelaciones, rellenos y terraplenados de la misma obra, en tanto que
el resto de materiales se retirara de ésta con destino al punto de depdsito autorizado para posterior
reutilizacién, o para la restauracion de canteras, previa autorizacién expresa de la Direccién
Facultativa de las obras.
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2.5. INSTALACIONES PREVISTAS EN OBRA PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION
Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE RESIDUOS

Se adjuntan en el anexo del presente estudio planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento,
manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestién de los residuos de construccién y demolicion
dentro de la obra.

Al respecto, debe indicarse que, para la realizacion de estas operaciones, se han de considerar basicamente
los elementos que siguen:

- Bajante de escombros (en los casos que proceda)
- Zona, deposito y/o contenedor para lavado de canaletas y/o cubetas de hormigén

- Contenedores de capacidad minima 4,5 m3, que cuando se sitlen en espacios no cerrados y/o
controlados, deberan ir provistos de tapa para evitar vertidos incontrolados. Los citados contenedores
se deberan destinar a los usos que siguen:

e 1 unidad para residuos peligrosos.
e 1 unidad para parte inerte de residuos no peligrosos.
e 1 unidad para parte restante de residuos no peligrosos.

- Espacio para almacenamiento de materiales de recuperacion, tierras a reutilizar y otros materiales
reciclados

Para las posibles operaciones de reutilizacién se dispondra en su caso de una maquina machacadora mévil
para valoracién y posterior reutilizacion en obra de parte de los productos inertes producidos en la misma.

VER ANEXO 4.1.

2.6. PRESCRIPCIONES TECNICAS

A continuacion, se relacionan los puntos del pliego de prescripciones técnicas particulares del Proyecto, en
relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los
residuos de construccion y demolicién dentro de la obra:

e El productor de residuos de construcciéon y demolicién deberd disponer de documentacion suficiente que
acredite que los residuos realmente producidos en sus obras han sido total o parcialmente gestionados
en la misma, o entregados a un gestor de residuos autorizado, para que éste efectle las preceptivas
operaciones de valoracién y/o eliminacién en sus propias instalaciones, todo ello segln las exigencias de
las diferentes normativas de aplicacion.

e La persona fisica o juridica que ejecute las obras estara obligada a presentar al promotor/propietario de
las mismas un plan de gestion, que refleje como se van a llevar a cabo las obligaciones que le incumban
en relacioén a los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra.

e Por otra parte, a la vista de exigencias parcialmente concurrentes de las normas citadas sobre el tema de
abono de los costes de gestién de residuos, antes del inicio de las obras, el productor y el poseedor de
residuos deberan pactar la forma expresa en que se van a sufragar los correspondientes costes.

e El constructor, sub-contratista, o trabajadores autonomaos que participen en la ejecucion de las obras, en
su condicion de poseedores de los residuos, cuando no procedan a gestionarlos por si mismos, estaran
obligados a entregarlos a un gestor autorizado en la materia para su posterior tratamiento.

e Del mismo modo, los citados agentes estaran obligados a mantenerlos, mientras se encuentren en su
poder, en adecuadas condiciones de seguridad e higiene, evitando al mismo tiempo que la mezcla de
fracciones ya seleccionadas impida su posterior valorizacién y/o eliminacion.

e El gestor de residuos en instalaciones externas de la obra, debera facilitar documentacién acreditativa de
gue ha realizado la separacion individualizada por fracciones exigida por el RD 105/2008
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e En los casos de derribos, como actuaciones previas a los mismos, en primer lugar, se procedera a la
retirada de los elementos peligrosos y/o contaminantes tan pronto como sea posible. Seguidamente se
desmontaran los elementos valiosos a conservar, o que puedan ser objeto de posterior reutilizacion. Por
ultimo, se procedera a efectuar el derribo del resto de elementos, segun el sistema general que se haya
previsto para el mismo.

e El depésito temporal de escombros se efectuara en recipientes y/o contenedores especificos para cada
una de las categorias y fracciones previstas, debiéndose cumplir las condiciones y situacién que puedan
plantear las ordenanzas de aplicacion. Los citados elementos de depdsito temporal deberan estar
sefalizados convenientemente para evitar confusiones y acopios incorrectos.

e Elresponsable de la empresa constructora de las obras, adoptard las medidas necesarias para evitar que
en los citados recipientes se puedan depositar residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permaneceran cerrados o cubiertos, al menos fuera del horario de trabajo, para evitar el deposito de restos
no procedentes de la obra.

e Los restos de lavado de hormigoneras, canaletas y cubas de hormigdn, seran tratados igualmente como
residuos.

e En el equipo de la obra, se dispondran los medios humanos, técnicos y procedimientos especificos de
separacion para cada una de las categorias de RCD’s consideradas en esta documentacion.

e Las tierras y materiales de excavacion no contaminados que puedan tener una posterior reutilizacion,
tanto en obra como fuera de ella, seran retiradas y almacenadas durante el menor plazo de tiempo posible,
no debiéndose efectuar amontonamientos de altura superior a los dos metros, evitAndose excesos de
humedad, cuidandose su manipulacién y su posible contaminacién y mezcla con otros materiales.

e Se evitar4 en todo momento la contaminacion de los diferentes tipos de residuos ya caracterizados, con
componentes y productos toxicos o peligrosos. En el caso de generarse en obra productos de este tipo
no previstos inicialmente, deberan separase adecuadamente para su tratamiento adecuado, evitando la
mezcla entre ellos y/o con otros productos no peligrosos. En este supuesto, debera realizarse ademas el
correspondiente inventario de los residuos peligrosos realmente generados.

e En el caso de que, durante el desarrollo de las obras, se detectaran zonas de suelo potencialmente
contaminado, se debera cursar aviso a las autoridades competentes en la materia a nivel municipal, insular
y/o autonémico.

2.7. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE GESTION DE RESIDUOS

Se ha previsto, en el presupuesto del proyecto y en capitulo independiente, la valoracion del coste previsto de
la gestion de residuos de construccion y demolicion.

Paralelamente, y de acuerdo con el Plan director sectorial, se adjunta en el ANEXO 4.2 del presente estudio,
una ficha con la cuantificacion y valoracion del coste previstas de gestion de residuos.

3. CONSIDERACIONES FINALES

Debe sefialarse que cuando, en cumplimiento de lo indicado el Art.-5 del RD 105/2008, la persona fisica o
juridica que realice las obras presente a la propiedad, el plan de gestion de los residuos de
demolicién/construccion de las mismas, a partir de los medios técnicos y humanos disponibles y de las propias
circunstancias y caracteristicas de los trabajos a efectuar, se podran ajustar de forma definitiva, la naturaleza
y proceso de desarrollo de las diferentes operaciones de gestion de RCD's.
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4. ANEXOS

4.1. PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION DENTRO DE LA OBRA.
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4.2 FICHA DE CUANTIFICACION Y VALORACION DEL
COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS.

spai
spai@coaib.es www.spaiarquitectura.es



mailto:spai@coaib.es
http://www.spaiarquitectura.es/

Taxes procedents de demolicid,
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N 1111/2021/000168
0241800314323

Projecte MILLORA ACCESSIBILITAT VORAVIA CARRER GERMANS DE LA CARITAT

Empla ament C/ GERMANS DE LA CARITAT

Promotor AJUNTAMENT DE COSTITX NIF promotor P0701700G

Projectista XENIA RAMIS MUNAR

N Llic ncia o expedient municipal Municipi Costitx

CP Obra 07144 Tel fon 971876068 Correu electr nic ajuntament ajcostitx.net

Resum de | avaluacio dels residus

1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 102,60 m2
I. Volum (m3/m2) I. Pes (/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,3312 0,2145 33,9812 22,0078

2. Residus procedents de construccio Superficie total constru da/reformada 0,0000 m2
I. Volum (m3/m2) I. Pes (/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1157 0,0843 4,7196 2,9856

3. Residus procedents d excavacio mL de lobra 111
Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

TOTAL 34,0000 9,6800 45,1200

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ™ durant | execuci6 de | obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant | execucié de | obra

Es preveu la separacio i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

Valoracio econ mica del cost de la gestié dels residus generats

Quantitat total de residus generats a | obra 70,1134 t
Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 70,1134 t
Valoraci6 econdmica del cost de gestio (Tarifa) 43.35 €/t
Fianga 125% X Total X Tarifa 3.799,27 €
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) 36,06 €
Total (Taxa + Fianca): 383533 | €
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Avaluacié dels residus

1. Avaluacié del volum i caracter stiques dels residus procedents de DEMOLICIO Superficie total demolida [TV m2

Residus
170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigo i morters
170802 - Petris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - Vidres
170203 - Plastics
170302 - Betums
170904 - Altres
TOTAL

Observacions

Habitatge de fabrica
I. Volum (m3/m2)
0,015
0,253
0,0347
0,0003
0,0001
0,0001
0,0007
0,012
0,0153

0,3312

Industrial de fabrica
I. Pes (t/m2)
0,0180
0,110
0,0510
0,0160
0,0001
0,0006
0,0008
0,009
0,0090
0,2145

Habitatge de formigé Altres
Volum (m3) Pes (t)
1,5390 1,8468
25,9578 11,2860
3,5602 5,2326
0,0308 1,6416
0,0103 0,0103
0,0103 0,0616
0,0718 0,0821
1,2312 0,9234
1,5698 0,9234
33,9812 22,0078

2. Avaluacié del volum i caracter stiques dels residus de CONSTRUCCIO Superficie total constru da/reformada IR IE M2

2A. Fonamentacio i estructura

Habitatges

Locals

Industria Altres

Superficie JVK (I M2

Residus
170101 - Formigo
170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta
170203 - Plastics
150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

2B. Tancaments

Residus

I. Volum (m3/m2)
0,0038
0,0004
0,0013
0,0095
0,0019
0,0008

0,0177

I. Volum (m3/m2)

I. Pes (t/m2)
0,0053
0,0004
0,0005
0,0024
0,0003
0,0001

0,0090

I. Pes (t/m2)

Volum (m3)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Volum (m3)

Pes (t)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Superficie 0,0000

Pes (t)

170101 - Formigo

170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta

170203 - Plastics

170904 - Barrejats

150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

0,0109
0,0327
0,0005
0,0016
0,0021
0,0038

0,0038

0,0520

0,0153
0,0295
0,0002
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003

0,0462

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000



2C. Acabats Superficie 102,60 w4

Residus l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3)
170101 - Formigo 0,0113 0,0159 1,1594 1,6313
170103 - Material ceramic 0,0076 0,0068 0,7798 0,6977
170802 - Petris (guix) 0,0097 0,0039 0,9952 0,4001
170201 - Fusta 0,0034 0,0009 0,3488 0,0923
170203 - Plastics 0,0063 0,0010 0,6464 0,1026
170904 - Barrejats 0,0073 0,0005 0,7490 0,0513
150101 - Env. Paper i cartré 0,0073 0,0005 0,7490 0,0513
TOTAL 0,0460 0,0291 4,7196 2,9856
Observacions

3. Avaluaci6 dels residus d EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) mL de |obra

Residus Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
170504 - Terres i Pedres (inert) 30 1,4000 42,0000
170302 - Barrejes bituminoses 4,00 0,7800 3,1200
170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000
170203 - Plastics 0,00 2,5000 0,0000
170904 - Barrejats de construccio 0,00 2,5000 0,0000
TOTAL 34,0000 9,6800 45,1200
Observacions

4. Avaluacio dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES

4A. Procedents d excavacio en terrenys naturals

Residus
170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000
170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000
010409 - Argiles 2100 0,00 0,0000
Altres 0,00 0,00 0,0000

4B. Procedents d excavacio de farciments

Residus g/m3 m3 g

200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000

170504 - Terraple 1700 0,00 0,0000

170504 - Pedraplée 1800 0,00 0,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000
Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn
Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant | execucio de | obra 0,0000 Tn
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres 0,0000 Tn

Observacions



)
Taxes procedents de demolicid,

Conse” de Mallorca construccié i excavacié

M 1111/2021/000168
0241800314323

Projecte MILLORA ACCESSIBILITAT VORAVIA CARRER GERMANS DE LA CARITAT

Empla ament C/ GERMANS DE LA CARITAT

Promotor AJUNTAMENT DE COSTITX NIF promotor P0701700G

Projectista XENIA RAMIS MUNAR

N Llic ncia o expedient municipal Municipi Costitx

CP Obra 07144 Tel fon 971876068 Correu electr nic ajuntament ajcostitx.net

Resum de | avaluacio dels residus

1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 102,60 m2
I. Volum (m3/m2) I. Pes (/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,3312 0,2145 33,9812 22,0078

2. Residus procedents de construccio Superficie total constru da/reformada 0,0000 m2
I. Volum (m3/m2) I. Pes (/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1157 0,0843 4,7196 2,9856

3. Residus procedents d excavacio mL de lobra 111
Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

TOTAL 34,0000 9,6800 45,1200

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ™ durant | execuci6 de | obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant | execucié de | obra

Es preveu la separacio i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

Valoracio econ mica del cost de la gestié dels residus generats

Quantitat total de residus generats a | obra 70,1134 t
Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 70,1134 t
Valoraci6 econdmica del cost de gestio (Tarifa) 43.35 €/t
Fianga 125% X Total X Tarifa 3.799,27 €
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) 36,06 €
Total (Taxa + Fianca): 383533 | €
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Resum de | avaluacio dels residus

1. Residus procedents de demolicio Superficie total demolida 102,60 m2
I. Volum (m3/m2) I. Pes (/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,3312 0,2145 33,9812 22,0078

2. Residus procedents de construccio Superficie total constru da/reformada 0,0000 m2
I. Volum (m3/m2) I. Pes (/m2) Volum (m3) Pes (t)

TOTAL 0,1157 0,0843 4,7196 2,9856

3. Residus procedents d excavacio mL de lobra 111
Volum (m3) Densitat de Ref. (t/m3) Pes (t)

TOTAL 34,0000 9,6800 45,1200

Mesures previstes de separacio en origen o reciclatge "in situ™ durant | execuci6 de | obra

Mesures de reciclatge "in situ" durant | execucié de | obra

Es preveu la separacio i emmagatzematge diferenciat de residus perillosos (Aplicacié obligatoria en totes les ocasions)

Observacions 0,0000 t

Valoracio econ mica del cost de la gestié dels residus generats

Quantitat total de residus generats a | obra 70,1134 t
Quantitat de residus de reciclatge 0,0000 t
Quantitat de residus a gestionar en instal-lacions autoritzades 70,1134 t
Valoraci6 econdmica del cost de gestio (Tarifa) 43.35 €/t
Fianga 125% X Total X Tarifa 3.799,27 €
Taxa import de la fianga X 2% (max. 36,06€) 36,06 €
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Avaluacié dels residus

1. Avaluacié del volum i caracter stiques dels residus procedents de DEMOLICIO Superficie total demolida [TV m2

Residus
170102 - Obra de fabrica
170101 - Formigo i morters
170802 - Petris
170407 - Metalls
170201 - Fustes
170202 - Vidres
170203 - Plastics
170302 - Betums
170904 - Altres
TOTAL

Observacions

Habitatge de fabrica
I. Volum (m3/m2)
0,015
0,253
0,0347
0,0003
0,0001
0,0001
0,0007
0,012
0,0153

0,3312

Industrial de fabrica
I. Pes (t/m2)
0,0180
0,110
0,0510
0,0160
0,0001
0,0006
0,0008
0,009
0,0090
0,2145

Habitatge de formigé Altres
Volum (m3) Pes (t)
1,5390 1,8468
25,9578 11,2860
3,5602 5,2326
0,0308 1,6416
0,0103 0,0103
0,0103 0,0616
0,0718 0,0821
1,2312 0,9234
1,5698 0,9234
33,9812 22,0078

2. Avaluacié del volum i caracter stiques dels residus de CONSTRUCCIO Superficie total constru da/reformada IR IE M2

2A. Fonamentacio i estructura

Habitatges

Locals

Industria Altres

Superficie JVK (I M2

Residus
170101 - Formigo
170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta
170203 - Plastics
150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

2B. Tancaments

Residus

I. Volum (m3/m2)
0,0038
0,0004
0,0013
0,0095
0,0019
0,0008

0,0177

I. Volum (m3/m2)

I. Pes (t/m2)
0,0053
0,0004
0,0005
0,0024
0,0003
0,0001

0,0090

I. Pes (t/m2)

Volum (m3)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Volum (m3)

Pes (t)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

Superficie 0,0000

Pes (t)

170101 - Formigo

170103 - Material ceramic
170407 - Metalls barejats
170201 - Fusta

170203 - Plastics

170904 - Barrejats

150101 - Env. Paper i cartré
TOTAL

0,0109
0,0327
0,0005
0,0016
0,0021
0,0038

0,0038

0,0520

0,0153
0,0295
0,0002
0,0004
0,0003
0,0003
0,0003

0,0462

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000



2C. Acabats Superficie 102,60 w4

Residus l. Volum (m3/m2) l. Pes (t/m2) Volum (m3)
170101 - Formigo 0,0113 0,0159 1,1594 1,6313
170103 - Material ceramic 0,0076 0,0068 0,7798 0,6977
170802 - Petris (guix) 0,0097 0,0039 0,9952 0,4001
170201 - Fusta 0,0034 0,0009 0,3488 0,0923
170203 - Plastics 0,0063 0,0010 0,6464 0,1026
170904 - Barrejats 0,0073 0,0005 0,7490 0,0513
150101 - Env. Paper i cartré 0,0073 0,0005 0,7490 0,0513
TOTAL 0,0460 0,0291 4,7196 2,9856
Observacions

3. Avaluaci6 dels residus d EXCAVACIO (vials i altres conduccions que generin residus) mL de |obra

Residus Volum (m3) Densitat de Ref.(t/m3) Pes (t)
170504 - Terres i Pedres (inert) 30 1,4000 42,0000
170302 - Barrejes bituminoses 4,00 0,7800 3,1200
170405 - Ferro i acer 0,00 2,5000 0,0000
170203 - Plastics 0,00 2,5000 0,0000
170904 - Barrejats de construccio 0,00 2,5000 0,0000
TOTAL 34,0000 9,6800 45,1200
Observacions

4. Avaluacio dels residus INERTS destinats a RESTAURACIO DE PEDRERES

4A. Procedents d excavacio en terrenys naturals

Residus
170504 - Grava i sorra compactada 2000 0,00 0,0000
170504 - Grava i sorra solta 1700 0,00 0,0000
010409 - Argiles 2100 0,00 0,0000
Altres 0,00 0,00 0,0000

4B. Procedents d excavacio de farciments

Residus g/m3 m3 g

200202 - Terra vegetal 1700 0,00 0,0000

170504 - Terraple 1700 0,00 0,0000

170504 - Pedraplée 1800 0,00 0,0000

Altres 0,00 0,00 0,0000
Quantitat total de residus excavats 0,0000 Tn
Mesures previstes de reciclatge "in situ" durant | execucio de | obra 0,0000 Tn
Previsio de residus destinats a la restauracié de pedreres 0,0000 Tn

Observacions
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