
1.1 Ud Retirada puerta de madera existente.

Total Ud  ......: 1,000 51,50 51,50

1.2 Pa Demolición parte antepecho existente para comunicación según planos con todos los remates
necesarios.

Total Pa  ......: 1,000 60,00 60,00

1.3 Pa Eliminación árbol existente en zona de cimentación.

Total Pa  ......: 1,000 103,00 103,00

Total presupuesto parcial nº 1 Demoliciones : 214,50

Presupuesto parcial nº 1 Demoliciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 M³ Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de roca dura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados, carga a camión y transporte a vertedero autorizado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,71 0,40 0,60 1,781
2 5,75 0,40 0,60 2,760

4,541 4,541

Total m³  ......: 4,541 63,80 289,72

Total presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno : 289,72

Presupuesto parcial nº 2 Acondicionamiento del terreno
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20 fabricado en central y vertido con cubilote, de 10
cm de espesor.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,71 0,40 2,968
2 5,75 0,40 4,600

7,568 7,568

Total m²  ......: 7,568 8,04 60,85

3.2 M³ Zapata corrida de cimentación, HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía según planos de estructura
.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,71 0,40 0,40 1,187
2 5,75 0,40 0,40 1,840

3,027 3,027

Total m³  ......: 3,027 191,72 580,34

Total presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones : 641,19

Presupuesto parcial nº 3 Cimentaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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4.1 M² Muro de carga, de 20 cm de espesor de fábrica, de bloque resistente de hormigón tipo alemán,
relleno de hormigón en la primera hilada situada bajo la coronación de la solera, medidas
40x20x20 cm, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,71 4,20 31,164
2 5,75 4,20 48,300

79,464 79,464

Total m²  ......: 79,464 27,23 2.163,80

4.2 M² Estructura unidireccional formada por:
- Hormigón armado HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote.
- Volumen según planos de etructura.
- Acero UNE-EN 10080 B 500 S.
- Forjado unidireccional, horizontal, de canto 25=20+5 cm.
- Semivigueta pretensada.
- Bovedilla de hormigón, 60x20x20 cm.
- Malla electrosoldada ME 20x20, Ø 6 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 en capa de
compresión.
- Incluida parte proporcional de zunchos perimetrales de apoyo según plano de estructura.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 22,88 22,880

22,880 22,880

Total m²  ......: 22,880 69,03 1.579,41

4.3 M² Solera de HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de espesor,
armada con malla electrosoldada ME 10x10 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080,
para base de un solado.

Total m²  ......: 28,880 15,70 453,42

4.4 M² Impermeabilización bajo solera formada por lámina de caucho EPDM, tipo II, UNE-EN 13956,
con geotextil de polipropileno-polietileno (125 g/m²).

Total m²  ......: 30,000 13,70 411,00

Total presupuesto parcial nº 4 Estructuras : 4.607,63

Presupuesto parcial nº 4 Estructuras
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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5.1 Ud Puerta basculante estándar con muelles para garaje formada por chapa plegada de acero
galvanizado, panel liso acanalado, acabado galvanizado sendzimir, de 250x210 cm, apertura
manual.

Total Ud  ......: 1,000 1.025,63 1.025,63

5.2 Ud Carpintería exterior en madera de pino melis para barnizar, batiente de eje vertical según
plano de distribución de 60x180 cm, .

Total Ud  ......: 2,000 427,10 854,20

5.3 M Vierteaguas de piedra artificial de 25x3 cm.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,70 1,400
1,400 1,400

Total m  ......: 1,400 22,54 31,56

5.4 M² Vidrio laminar de seguridad 3+3 mm, butiral de polivinilo incoloro.
Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

2 0,60 1,80 2,160
2,160 2,160

Total m²  ......: 2,160 39,73 85,82

Total presupuesto parcial nº 5 Fachadas : 1.997,21

Presupuesto parcial nº 5 Fachadas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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6.1 Ud Red eléctrica de distribución interior para local de almacén, compuesta de:
- Cuadro general de mando y protección.
- Circuitos interiores con cableado bajo tubo protector de PVC flexible:
- 1 circuito para alumbrado.
- 1 circuito para tomas de corriente.
- 1 circuito para alumbrado de emergencia.
- Todos los mecanismos (interruptore, enchufes) de gama media (tecla o tapa: blanco; marco:
blanco; embellecedor: blanco).
- 2 luminarias a techo con fluorescentes.
- Luz de emergencia.
- Toma tierra.
Todo ello según plano de instalación eléctrica del proyecto.

Total Ud  ......: 1,000 501,05 501,05

6.2 M Tubo bajante circular de zinctitanio natural, electrosoldado por alta frecuencia, de Ø 80 mm,
espesor 0,65 mm.

Total m  ......: 3,500 17,50 61,25

6.3 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de
eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor.

Total Ud  ......: 2,000 51,48 102,96

Total presupuesto parcial nº 6 Instalaciones : 665,26

Presupuesto parcial nº 6 Instalaciones
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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7.1 M² Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1%
al 5%, para tráfico peatonal privado, compuesta de:
- Formación de pendientes: hormigón ligero, resistencia a compresión mayor o igual a 0,2
MPa, con espesor medio de 10 cm.
- Impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS,
LBM(SBS)-40/FP (140), totalmente adherida con soplete.
- Capa de protección: baldosas de baldosín similar al existente en la cubierta plana existente,
colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo
cementoso mejorado, C2, gris, sobre capa de regularización de mortero, rejuntadas con
mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua
reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

Total m²  ......: 28,880 105,13 3.036,15

Total presupuesto parcial nº 7 Cubiertas : 3.036,15

Presupuesto parcial nº 7 Cubiertas
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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8.1 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa de
mortero de agarre sobre el paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 3,71 4,50 16,695
1 5,75 4,50 25,875
3 3,71 1,00 11,130
3 5,75 1,00 17,250

70,950 70,950

Total m²  ......: 70,950 26,44 1.875,92

8.2 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento vertical interior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa de
mortero de agarre sobre el paramento.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 3,71 3,00 22,260
2 5,75 3,00 34,500

56,760 56,760

Total m²  ......: 56,760 18,81 1.067,66

8.3 M² Enfoscado de cemento, maestreado, aplicado sobre un paramento horizontal interior, acabado
superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa aplicación de una primera capa de
mortero de agarre sobre el paramento.

Total m²  ......: 28,880 22,33 644,89

8.4 M² Revestimiento decorativo de fachadas con pintura plástica lisa, para la realización de la capa
de acabado en revestimientos continuos bicapa; preparación del soporte, mano de fondo y
dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).

Total m²  ......: 70,950 12,54 889,71

8.5 M² Pintura plástica con textura lisa, color a elegir, acabado mate, sobre paramentos horizontales
y verticales interiores de mortero de cemento, preparación del soporte con enlucido de
interior, mano de fondo y dos manos de acabado (rendimiento: 0,1 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 28,88 28,880
1 70,95 70,950

99,830 99,830

Total m²  ......: 99,830 11,74 1.172,00

8.6 M² Solado de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal
para interiores, 40x40 cm, color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero
de cemento M-5, con arena de miga, separado del forjado por una capa de gravilla de 2 cm de
espesor y rejuntadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas.

Total m²  ......: 28,880 28,55 824,52

8.7 M² Esmalte sintético, color blanco, acabado brillante, sobre superficie galvanizada o de metales
no férreos, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta
dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación de secado rápido, con un espesor
mínimo de 55 micras secas cada mano (rendimiento: 0,1 l/m²) y dos manos de acabado con
esmalte sintético con un espesor mínimo de 45 micras secas cada mano (rendimiento: 0,102
l/m²).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
2 2,00 2,20 8,800Puerta garaje

8,800 8,800

Total m²  ......: 8,800 19,19 168,87

8.8 M² Barniz sintético, incoloro, acabado brillante, sobre superficie de carpintería exterior de
madera, preparación del soporte, mano de fondo protector, insecticida, fungicida y termicida
(rendimiento: 0,2 l/m²) y dos manos de acabado con barniz sintético a poro cerrado
(rendimiento: 0,083 l/m² cada mano).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
4 0,60 1,80 4,320Ventanas

4,320 4,320

Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total m²  ......: 4,320 18,01 77,80

8.9 M² Chapado en paramento vertical exterior, con placas de llivanya de marés de 3 cm de espesor,
idénticas a las existents, tomadas con mortero de cementos similares a las existentes,
rejuntado con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
3 0,30 4,45 4,005

4,005 4,005

Total m²  ......: 4,005 78,68 315,11

8.10 M Albardilla prefabricada de hormigón de color gris, para cubrición de muros, en piezas de
50x25x5 cm.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 6,05 6,050
1 10,05 10,050

16,100 16,100

Total m  ......: 16,100 22,69 365,31

Total presupuesto parcial nº 8 Revestimientos : 7.401,79

Presupuesto parcial nº 8 Revestimientos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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9.1 En cada partida se repercutirá la parte proporcional de los gastos de seguridad y salud, de
acuerdo al estudio de seguridad, y al plan de seguridad y salud, presentado por la contructora
y aprobado por el coordinador de seguridad, incluyendo todas las adendas que se realicen
durante la ejecución de la obra.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total   ......: 1,000 59,74 59,74

Total presupuesto parcial nº 9 Seguridad y salud : 59,74

Presupuesto parcial nº 9 Seguridad y salud
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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10.1 Ud Ensayo completo sobre una muestra de hormigón fresco, incluyendo: medida de asiento de
cono de Abrams, fabricación de 5 probetas, curado, refrentado y rotura a compresión.

Total Ud  ......: 1,000 58,08 58,08

Total presupuesto parcial nº 10 Control de calidad y ensayos : 58,08

Presupuesto parcial nº 10 Control de calidad y ensayos
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 Demoliciones 214,50
2 Acondicionamiento del terreno 289,72
3 Cimentaciones 641,19
4 Estructuras 4.607,63
5 Fachadas 1.997,21
6 Instalaciones 665,26
7 Cubiertas 3.036,15
8 Revestimientos 7.401,79
9 Seguridad y salud 59,74
10 Control de calidad y ensayos 58,08

Total .........: 18.971,27

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.

Palma de Mallorca a, octubre de 2.016
Arquitecto

Bartolome Pons Iradiel
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